




Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Italiadomani  
PIANO NAZIONALE  
DI RIPRESA E RESILIENZA

**CONTRATTO DI APPALTO, MEDIANTE SCRITTURA PRIVATA, PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ADDUZIONE DI ACQUA IRRIGUA A SERVIZIO DEI COMPENSORI DEI CONSORZI DI M.F. CHAMPLONG, CUMIOD-MONTOVERT, BRÉAN-TORRETTE E RU BRÉAN, NEI COMUNI SAINT-PIERRE, SARRE, VILLENEUVE, INTROD, SAINT-NICOLAS- COFINANZIATI DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 2 COMPONENTE 4 (M2C4) – INVESTIMENTO 4.3 – INVESTIMENTI NELLA RESILIENZA DELL'AGROSISTEMA IRRIGUO PER UNA MIGLIORE GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE - DPCM 28 LUGLIO 2022 (G.U. N. 213 DEL 12/09/2022) - C.I.G.: 9054701FA1 - C.U.P.: D81B17002230001.**

TRA

**CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO CUMIOD-MONTOVERT**, con sede legale in Villeneuve (AO), Località Champagne, 53 – C.F. 91016700071 nella persona del legale rappresentante sig. Giorgio LALE MURIX, di seguito denominato anche **“COMMITTENTE”** oppure **“CONSORZIO”**

E

**CONSORZIO STABILE VALLE D'AOSTA SCRL**, con sede legale in Quart (AO), Regione Amérique n. 9, nella persona del legale rappresentante Sig. Nazareno FAZARI, nato il 19/06/1966 a Aosta (AO), residente in Aosta (AO), Via Volontari del sangue n. 5, Partita Iva/Codice Fiscale 01147820078, sia in proprio sia nella qualità di mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti con gli operatori COMETTO & TERCINOD S.R.L.", con sede in Aosta, Via Chambéry n. 51, codice fiscale e partita IVA 00041280074, "EDILUBOZ S.R.L." con sede in Villeneuve, frazione Champagne n. 46, codice fiscale e partita IVA 00525930079, "TOUR RONDE S.R.L." con sede in Chambave, località Prati n. 1, codice fiscale e partita IVA 00593080070, giusta Atto costituito a rogito Dott. Notaio SAIA Francesco rep. n. 123.337 del 14-12-2022 registrato all'Agenzia delle Entrate -Ufficio di Aosta il 15-12-2022 al n° 7156, di seguito denominato anche **“APPALTATORE”**.

Consorzio Stabile Valle d'Aosta  
Società Consortile a R.L.  
Cod. Fisc. e Iva: 01147820078

### **Premesso che**

- 1) con Deliberazione n. 4 del 24/03/2022 il Consorzio ha stabilito di avviare l'affidamento dei lavori di cui in oggetto mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 2 della legge 120/2020 (come modificata dalla legge 108/2021), utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- 2) è stato pubblicato ai sensi di legge il bando di gara su G.u.u.e. Gazzetta Europea, su quattro quotidiani locali, sul sito dell'Unité des Communes Valdôtaines Grand-Paradis e sul portale dell'osservatorio dei contratti pubblici della Valle d'Aosta;
- 3) entro il termine di scadenza delle ore 12,00 del 20 maggio 2022 previsto nel predetto avviso, sono pervenute le offerte di n. 2 operatori economici;
- 4) in data 4 luglio 2022 ha avuto luogo la seduta pubblica finale in esito alla quale l'offerta presentata dal RTI Consorzio Stabile Valle d'Aosta S.c.r.l. è risultata la migliore, con il punteggio totale di 85,48 offrendo un ribasso dell'1,50% sull'importo a base d'asta di € 9.681.478,97 Iva esclusa;
- 7) le verifiche dei requisiti prescritti in sede di gara hanno avuto esito positivo;
- 8) il provvedimento di aggiudicazione è stato assunto con deliberazione n. 13 in data 16 settembre 2022;
- 9) in data 23 gennaio 2023 l'Appaltatore ha prodotto la seguente documentazione:
  - Garanzia definitiva n° 036.071.0000910573 rilasciata in data 29-12-2022 da Vittoria Assicurazioni, ai sensi dell'art. 103, comma 1, del DLgs 50/2016 di importo adeguato, ai sensi del comma 1, al ribasso offerto, pari all'1,50 % e quindi pari ad Euro 492.738,89 (dimidiata ai sensi della vigente normativa).
  - Garanzia CAR n° 438750100 rilasciata in data 19-01-2023 da Generali Italia S.p.a., ai sensi dell'art. 103, comma 7, del DLgs 50/2016 per l'importo pari al valore delle opere.
  - Dichiarazione attestante l'organico medio annuo, ai sensi dell'art. 90, comma 9, del Dlgs 81/2008, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili.
  - Dichiarazione attestante il contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti, ai sensi dell'art. 90, comma 9, del Dlgs 81/2008.
  - Piano Operativo di Sicurezza ai sensi del Dlgs 81/2008, all. XV.
  - Documento di valutazione dei Rischi di cui all'art. 17, comma 1, lett.a) del DLgs 81/2008.
  - Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del DLgs 81/2008.

- Il conto corrente dedicato (numero e istituto bancario) ai sensi della legge 136/2010. I dati anagrafici dei soggetti autorizzati ad operare sul predetto conto (nome, cognome, codice fiscale, data e luogo di nascita).
- Elenco in formato tabellare dei nominativi, numeri di telefono (fisso e cellulare) e indirizzo di posta elettronica, delle seguenti figure: Direttore Tecnico; Direttore di cantiere; Capo cantiere; Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
- Atto costitutivo di RTI a rogito Notaio SAIA Francesco rep. n. 123.337 del 14-12-2022 registrato all'Agenzia delle Entrate -Ufficio di Aosta il 15-12-2022 al n° 7156,

10) il termine dilatorio di cui all'art. 32, comma 9, del D.Lgs n. 50/2016 è venuto a spirare.

**Tutto ciò premesso tra le parti, si conviene e si stipula quanto segue:**

**ART. 1 - RECEPIMENTO E VALIDITA' DELLE PREMESSE E DEI DOCUMENTI RICHIAMATI**

1.1. Le premesse ed i documenti richiamati costituiscono parte integrante ed essenziale del presente contratto, anche se non formalmente allegati.

**ART. 2 - OGGETTO DELL'APPALTO.**

2.1. Il Committente, come sopra rappresentato, affida all'Appaltatore, che accetta, l'esecuzione dell'intervento adduzione di acqua irrigua a servizio dei comprensori dei consorzi di miglioramento fondiario Cumiod-Montover, Bréan-Torrette e Ru Bréan, nei comuni Saint-Pierre, Sarre, Villeneuve, Introd, Saint-Nicolas nel rispetto del progetto esecutivo redatto dal RTP composto dalla società di ingegneria COPACO SRL, dallo studio Ing. Corrado Trasino & associati e dal geologo Michel Luboz, redatto in ottemperanza a quanto previsto dall'art 23 del D. Lgs 50/2016, verificato e validato nei termini di legge.

L'Appaltatore, come sopra rappresentato, al fine dell'esecuzione dei lavori affidatigli, dichiara di disporre del personale, macchinari, attrezzature e capitali all'uopo necessari.

2.2. L'intervento adduzione di acqua irrigua rientra nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 2 Componente 4 (M2C4) – Investimento 4.3 – Investimenti nella resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche - DPCM 28 luglio 2022 Disciplina delle modalità di accesso al fondo per l'avvio di opere indifferibili (G.U. n. 213 del 12/09/2022).

2.3. Le opere previste sono dettagliatamente descritte nel capitolato speciale d'appalto e nel progetto esecutivo composto dai seguenti elaborati:

Consorzio Stablie Vaile d'Aosta  
Società Consortile a R.L.  
Cod. Fisc. e P.Iva: 01147820078

ITEM	TITOLO	
<b>Relazione generale del progetto esecutivo</b>		
A	Relazione generale	
A1	Relazione descrittiva per tratti in variante	
B	Documentazione fotografica	
<b>Relazioni specialistiche e calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti</b>		
C1	Relazione unica di dimensionamento strutturale vasche di carico	
C2	Relazione geotecnica e dimensionamento delle opere di sostegno	
C3	Relazione bilancio produzione materiale di scavo e rifiuti	
<b>Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti</b>		
D	Piano di manutenzione: Manuale d'uso - Manuale di manutenzione - Programma di manutenzione e di emergenza	
<b>Piano di sicurezza e di coordinamento e quadro di incidenza della mano d'opera</b>		
E 1.1	Piano di sicurezza e coordinamento	
E 1.2	Fascicolo dell'opera	
E2	Quadro di incidenza della manodopera	
<b>Cronoprogramma</b>		
F	Cronoprogramma delle lavorazioni	
<b>Elenco dei prezzi unitari e analisi</b>		
G1	Elenco prezzi	
G2	Analisi prezzi opere a misura e a corpo	
<b>Computo metrico estimativo e quadro economico</b>		
H1	Computo metrico estimativo	
H2	Quadro economico	
<b>Schema di contratto e capitolato speciale di appalto</b>		
I	Capitolato speciale di appalto - Norme amministrative e norme tecniche	
<b>Piano particellare</b>		
L	Piano particellare di asservimento	
L01	Aree di asservimento e occupazione temporanea C.M.F. Cumiod-Montoverit	
L02A	Aree di asservimento e occupazione temporanea C.M.F. Bréan-Torrette	
L02B	Aree di asservimento e occupazione temporanea C.M.F. Bréan-Torrette	
L03	Aree di asservimento e occupazione temporanea C.M.F. Ru Bréan	
L04	Aree di asservimento e occupazione temporanea strada accesso canale	
<b>Elaborati grafici del progetto esecutivo</b>		
01	Inquadramento territoriale complessivo	1:10000
01A	Inquadramento territoriale: cartografia	1:5000
01B	Inquadramento territoriale: orofoto	1:5000
02A	Estratto di P.R.G.C. comprensorio C.M.F. Cumiod-Montoverit in comune di Villeneuve	1:2000
02B	Estratto di P.R.G.C. comprensorio C.M.F. Bréan-Torrette in comune di Saint-Pierre	1:2000
02C	Estratto di P.R.G.C. comprensorio C.M.F. Ru Bréan in comune di Sarre	1:2000
03A	Stato attuale: planimetria catastale superficie da irrigare comprensorio C.M.F. Cumiod-Montoverit	1:2000
03B	Stato attuale: planimetria catastale superficie da irrigare comprensorio C.M.F. Bréan-Torrette e Ru Bréan	1:2000
03C	Stato attuale: planimetria interferenze su base catastale comprensorio C.M.F. Cumiod-Montoverit	1:2000
03D	Stato attuale: planimetria interferenze su base catastale comprensorio C.M.F. Bréan-Torrette e Ru Bréan	1:2000
03E	Stato attuale: planimetria del sistema d'irrigazione esistente per il comprensorio C.M.F. Cumiod-Montoverit	1:2000
03F	Stato attuale: planimetria del sistema d'irrigazione esistente per i comprensori C.M.F. Bréan-Torrette e Ru Bréan	1:2000
03G	Stato attuale: planimetria e sezioni area sistemazione terre da scavo	varie
03H	Stato attuale: planimetria comprensorio C.M.F. Cumiod-Montoverit con mappali irrigati da antichi diritti su torrente Montoverit	1:2000
04A	Progetto: impianto di irrigazione comprensorio C.M.F. Cumiod-Montoverit su base catastale	1:2000
04B	Progetto: impianto di irrigazione comprensorio C.M.F. Bréan-Torrette e Ru Bréan su base catastale	1:2000
04C	Progetto: Abacchi riassuntivi idrologie condotte, scavi e ristitini	
04D	Progetto: planimetria e sezioni area sistemazione terre da scavo	varie
05A	Stato attuale: Planimetria generale vasca V1 (Babelon)	1:200
05B	Stato attuale: Planimetria generale vasca V2 (Eviati)	1:200
05C	Progetto: Planimetria generale vasca V1 (Babelon)	1:200
05D	Progetto: Planimetria generale vasca V2 (Eviati)	1:200
05E	Progetto: Architettonico vasca di accumulo V1 (Babelon)	1:50
05F	Progetto: Architettonico vasca di accumulo V2 (Eviati)	1:50
06A	Progetto: profilo longitudinale tratto V0 (Chamclong) - V1 (Babelon)	1:2000/5000
06B	Progetto: profilo longitudinale tratto V0 (Chamclong) - V2 (Eviati)	1:2000/5000
06C	Progetto: profilo longitudinale tratto V1 (Babelon) - P13f	1:2000/5000
06D	Progetto: profilo longitudinale tratto V2 - P1 - P2 - P2a - P6 - P6g - P7	1:2000/5000
06E	Progetto: profilo longitudinale tratto V2 - P1 - P4 - P4f - P4i	1:2000/5000
06F	Progetto: profilo longitudinale tratto P13 - P15c - P20	1:2000/5000
06G	Progetto: profilo longitudinale tratto P19 - P20 - P23 - P24a e P19 - P20 - P20i - P24g	1:2000/5000
07A	Progetto: pianta e schema idraulico vasca "V0" di Chamclong-Dessus	1:25
07B	Progetto: schema idraulico camera di manovra vasca V1 (Babelon)	1:25
07C	Progetto: schema idraulico camera di manovra vasca V2 (Eviati)	1:25
08A	Progetto: particolari costruttivi cozzetti interrati e sezioni di scavo per posa condotte	1:25
08B	Progetto: particolari costruttivi attraversoamenti stradali	1:20/10
08C	Progetto: pianta e schemi idraulici cozzetti divisi per idrologia	1:20
08D	Progetto: Abacchi riassuntivi idrologie cozzetti	
08E	Progetto: Attraversamento in subalveo Torrente Gillian	varie
08F	Progetto: Sezioni trasversali Torrente Verrogne	varie
09	Progetto: schema impianto di telecontrollo	varie
10A	Lavorazioni tratto opera di creta e località Chevrère	varie
10B	Lavorazioni per automazione vasca di accumulo V0-b in località Perreyaz - comune di Villeneuve	varie
11A	Progetto: Nuova pista di collegamento ai fondi dell'abitato di Cumiod - Planimetria	1:500
11B	Progetto: Nuova pista di collegamento ai fondi dell'abitato di Cumiod - Profilo longitudinale	1:500/500
11C	Progetto: Nuova pista di collegamento ai fondi dell'abitato di Cumiod - Sezioni trasversali	1:100
11D	Progetto: Nuova pista di collegamento ai fondi dell'abitato di Cumiod - Particolari costruttivi	varie
12A	Progetto opere in C.A.: Nuova vasca di carico V1 (Babelon)	1:50/20
12B	Progetto opere in C.A.: Nuova vasca di carico V2 (Eviati)	1:50/20
12C	Progetto opere in C.A.: Pozzetti impianto di irrigazione	1:50/20

2.4. L'area di intervento rappresentata e definita nei disegni progettuali è ubicata nei Comuni di Introd, Villeneuve, Saint-Nicolas, Sarre e Saint-Pierre.

**ART. 3 – NORME IN MATERIA DI PNRR (PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA). DICHIARAZIONI DELL'APPALTATORE.**

3.1. Il presente affidamento rientra nell'ambito degli investimenti pubblici finanziati dall'UE nel "NextGenerationEU" e, in particolare, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021.

In particolare, il contratto deve intendersi eseguito in conformità e in considerazione di:

- Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione;
- Decreto-Legge 6 maggio 2021, n. 59 convertito con modificazioni dalla L. 1° luglio 2021, n. 101, recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti";
- Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge di 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;
- Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;
- Articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";



Consorzio Stabie Valtè d'Aosta 5  
Società Consortile a R.L.  
Cod. Fisc. e P.Iva: 01147820078



- Principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
- Obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR.

3.2. L'appaltatore dovrà attenersi in ogni caso alle norme vigenti, nessuna esclusa, in materia di Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ivi compreso il rispetto dei principi di cui all'art. 17 del Regolamento UE 2020/852 in materia ambientale e principi DNSH.

3.3. Ai fini della corretta esecuzione degli obblighi contrattuali, all'operatore economico è richiesto l'impegno, in relazione al numero dei propri dipendenti, di produrre alla Stazione appaltante, quanto richiesto dall'art. 47, commi 2, 3 e 3-bis, del D.L. 77/2021, convertito nella legge n. 108/2021, ed in particolare:

**A) Rapporto sulla situazione del personale (art. 47, comma 2) per operatori che occupano oltre 50 dipendenti.**

Nel caso di specie nessuno degli operatori economici appaltatori occupa oltre 50 dipendenti.

**B) Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile (art. 47, comma 3).**

Gli Operatori economici del RTI che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a 15 e non superiore a 50, sono tenuti a consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione deve essere trasmessa anche alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

La mancata produzione della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile, comporta l'applicazione della **penale** (art. 47, comma 6), **pari all'uno per mille dell'importo contrattuale, per ogni giorno di ritardo** e determina, altresì, l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti gli investimenti pubblici finanziati con le risorse derivanti da PNRR e PNC.

**C) Dichiarazione di regolarità sul diritto al lavoro delle persone con disabilità (art. 47, comma 3-bis).**

Gli Operatori economici del RTI che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a 15, in caso di aggiudicazione, sono tenuti a consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione

del contratto, una dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità, nonché una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge n. 68/1999, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte.

Tale relazione deve essere trasmessa anche alle rappresentanze sindacali aziendali. La mancata produzione della dichiarazione e della relazione comporta l'applicazione della **penale pari all'uno per mille dell'importo contrattuale, per ogni giorno di ritardo.**

#### **D) Assunzioni di personale.**

Ai sensi dell'art. 47, comma 4, del DL 77/2021 convertito nella legge n. 108/2021, l'Appaltatore ed ogni soggetto componente il RTI, **unicamente qualora debba procedere a nuove assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto di appalto delle opere in oggetto oppure per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali**, si impegna, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare:

-una quota pari al 30 per cento di occupazione giovanile;

-una quota pari al 30 per cento di occupazione femminile;


calcolate secondo le modalità di cui alle linee guida approvate con Decreto ministeriale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento delle pari opportunità, del 7 dicembre 2021 (Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2021, n. 309).

Il mancato rispetto della quota del 30% di assunzioni di giovani e donne **comporta l'applicazione della penale pari all'uno per mille dell'importo contrattuale, per ogni giorno di ritardo.**

Ai sensi dell'art. 47, comma 4, del DL 77/2021, costituisce causa di esclusione dell'operatore economico dalla procedura di gara, il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68.

Ai sensi dell'art. 47 comma 9, del D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, la stazione appaltante, pubblicherà sul profilo di committente, nella sezione "Amministrazione Trasparente", il rapporto sulla situazione del personale, la relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile e la dichiarazione di regolarità sul diritto al lavoro delle persone con disabilità di cui alle precedenti lettere a), b) e c).

3.4. L'appaltatore dovrà attenersi in ogni caso alle norme vigenti, nessuna esclusa, in materia di Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ivi compreso il rispetto dei principi di cui all'art. 17 del Regolamento UE 2020/852 in materia ambientale e principi DNSH.



3.5. L'Appaltatore dichiara e prende atto:

- a) di conoscere e accettare tutte le norme e disposizioni che regolano l'appalto previste, tra l'altro, nel progetto esecutivo e nel capitolato di appalto senza condizione, eccezione e riserva alcuna;
- b) di conoscere e accettare tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e che possono influire sull'esecuzione dell'appalto di cui ha preso piena conoscenza;
- c) di conoscere e accettare tutte le norme e disposizioni contenute negli elaborati grafici, descrittivi ed economici dell'opera e di averne valutata l'influenza e gli oneri conseguenti sull'andamento e sul costo dei lavori;
- d) di ritenere il contratto e il progetto documenti completi ed esaurienti e tali quindi da aver consentito una ponderata formulazione della propria offerta, che si intende comprensiva di tutti i costi e/o gli oneri e obblighi diretti e/o indiretti, nessuno escluso, derivanti dalla corretta esecuzione dei lavori e forniture oggetto di appalto;
- e) di aver effettuato un'attenta attività di controllo di tutte le singole quantità di progetto con proprio computo metrico e, quindi, di non aver dubbi sul tipo di dimensionamento dell'impianto di cantiere da predisporre per eseguire l'opera e che i prezzi offerti per la contabilizzazione delle opere contrattualmente previste si basano su di una propria autonoma valutazione delle quantità dei lavori;
- f) di aver tenuto conto che i lavori devono essere eseguiti in un arco temporale che include possibili condizioni climatiche sfavorevoli nonché ambientali che impongono l'adozione di idonee soluzioni di esecuzione per il rispetto dei tempi contrattuali;
- g) di aver attentamente visitato il sito interessato dai lavori e di averne accertato tutte le circostanze generali e particolari nonché le condizioni che possono avere influito sulla determinazione della propria offerta, quali le condizioni di viabilità, di accesso, di impianto del cantiere e le condizioni del suolo su cui dovranno eseguirsi i lavori;
- h) di aver effettuato la ricognizione del luogo e del comprensorio oggetto dei lavori, con particolare riferimento dell'esistenza di discariche autorizzate a recepire i materiali di esubero anche in funzione delle lavorazioni adottate;
- i) di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, dello stato di consistenza dell'area e dell'ubicazione del sito oggetto di intervento;
- l) di aver effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;
- m) di avere quindi preso perfetta conoscenza della natura, dell'entità, della destinazione delle opere da eseguire nonché di avere debitamente valutato le relative caratteristiche climatiche, l'ubicazione



geografica, le possibilità logistiche, le vie di comunicazione e accesso al cantiere, le possibili aree di cantiere, la necessità di usare mezzi di trasporto e sollevamento commisurati alle esigenze del cantiere, le ubicazioni di cave di prestito e delle discariche di materiali e di tutte le altre condizioni che possono influire sul costo e sullo svolgimento dei lavori e tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di avere giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali posti a base di offerta adeguati e i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il prezzo offerto.

#### **ART. 4 – ALLEGATI E INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO.**

4.1. L'esecuzione del contratto è disciplinata dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici. Formano parte integrante e sostanziale del contratto, anche se non formalmente allegati, i seguenti documenti:

##### A - Documenti normativi.

Capitolato speciale di appalto;

Garanzia definitiva costituita mediante polizza fideiussoria, ai sensi dell'art. 103, comma 1, del DLgs 50/2016;

Garanzia CAR mediante polizza fideiussoria, ai sensi dell'art. 103, comma 7, del DLgs 50/2016;

##### B – Documenti tecnici.

Bando di gara.

Progettazione posta a base di gara.

Elaborati e documenti di offerta (tecnica ed economica)


Verbali di gara.

Cronoprogramma dei lavori e Programma Lavori dell'appaltatore.

Piani di sicurezza (PSC e POS).

4.2. Qualora un documento contrattuale prescriva prestazioni alternative o discordanti, l'Appaltatore adempie eseguendo le prestazioni secondo la scelta del Committente e/o del Direttore dei Lavori, senza che il medesimo possa rifiutarsi e/o richiedere maggiori compensi e/o indennizzi; tale disposizione si applica anche nel caso in cui le dimensioni o le caratteristiche delle opere risultino da disegni redatti in scala diversa e/o nella stessa scala; in ogni caso vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e buona tecnica esecutiva.

L'interpretazione delle clausole contrattuali deve essere effettuata tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza



trovano applicazione gli articoli 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368 comma 1 e 1369 del codice civile.

4.3. La sottoscrizione del contratto da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle Leggi, del Regolamento e delle altre norme richiamate e di incondizionata loro accettazione.

#### **ART. 5 – CORRISPETTIVO. TRACCIABILITA'.**

5.1. Il prezzo del presente contratto è convenuto in Euro 9.854.777,82 (euro novemilioniottocentocinquantaquattromilasettecentosettantasette/82) iva esclusa, di cui:

- euro 172.320,60 (I.V.A. esclusa) per costi della sicurezza, non soggetti a ribasso;
- euro 17.489,60 (I.V.A. esclusa) per oneri di discarica, non soggetti a ribasso;
- euro 128.710,83 (I.V.A. esclusa) per opere in economia, non soggetti a ribasso;

I lavori effettivamente eseguiti saranno compensati a corpo sulla base dei prezzi unitari di cui al Computo Metrico Estimativo allegato al Capitolato Speciale d'Appalto, comprensivi degli oneri della sicurezza.

Il prezzo contrattualmente definito è accettato dall'Appaltatore, consapevole della quantità e del tipo di lavoro da svolgere e in ragione di ciò egli dichiara di rinunciare a qualsivoglia pretesa di carattere economico che dovesse derivare da errata valutazione o mancata conoscenza delle quantità, qualità e caratteristiche delle lavorazioni da eseguire.

5.2. Nel suddetto corrispettivo s'intende compresa ogni spesa occorrente per dare le opere compiute, funzionali e funzionanti, realizzate in conformità allo scopo cui sono destinate, in conformità alle condizioni stabilite dal presente contratto, nel pieno rispetto delle prescrizioni normative e a perfetta regola d'arte.

I lavori verranno contabilizzati a stato di avanzamento (SAL) nei termini e nei modi previsti nel capitolato speciale di appalto.

Gli obblighi di fatturazione, ai sensi dell'art. 21 D.P.R. 633/1972, nei confronti del Committente, saranno assolti dalle singole imprese associate in raggruppamento relativamente ai lavori di competenza eseguiti da ciascuna (principio di diritto n. 17 in data 17.12.2018, espresso dall'Agenzia delle Entrate).

L'Appaltatore (ogni singolo componente dell'ATI) emetterà regolare fattura intestata al Committente previa autorizzazione del medesimo.

Il pagamento delle fatture è subordinato alle rituali verifiche di legge.

5.3. Ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 recante il "*Piano Straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*", l'Appaltatore (ogni singolo

componente dell'ATI) si obbliga ad assolvere a tutti gli obblighi ivi previsti al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente contratto.

Ai fini di quanto sopra, i pagamenti dei corrispettivi verranno effettuati esclusivamente su un conto corrente bancario o postale, acceso dall' Appaltatore (ogni singolo componente dell'ATI) presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicato alle commesse pubbliche.

Vengono di seguito riportati gli estremi del conto corrente "dedicato" dell'Appaltatore:

1) Consorzio Stabile Valle d'Aosta srl,

- **Unicredit Banca** - Agenzia Aosta Avenue Conseil de Commis

- Codice IBAN: IT 75 S 02008 01210 000102714027.

-generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare: NAZARENO FAZARI, nato ad AOSTA il 19/06/1966, C.F. FZR NRN 66H19 A326I;

2) Tour Ronde s.r.l.

a. **Banca UNICREDIT BANCA SPA**

Agenzia n. 8278- di CHATILLON (AO)

Codice IBAN: IT 29 I 02008 31540 000041014373

IT 05 O 02008 31540 000102521967

Intestati a TOUR RONDE SRL dedicato in via non esclusiva alle commesse pubbliche.

Le persone delegate a operare sul suddetto conto bancario sono:

VISINI SILVANO nato ad Aosta (AO). il 04/04/1956 Codice Fiscale VSNSVN56D04A326S

b. **Banca INTESA SANPAOLO**

Agenzia n. 400- di NUS (AO)

Codice IBAN: IT 10 Y 03069 31630 100000005616

Intestato a TOUR RONDE SRL dedicato in via non esclusiva alle commesse pubbliche.

Le persone delegate a operare sul suddetto conto bancario sono:

VISINI SILVANO nato ad Aosta (AO). il 04/04/1956 Codice Fiscale VSNSVN56D04A326S

VISINI LAURENT nato ad Aosta. il 21/02/1980 Codice Fiscale VSNLNT80B21A326N

c. **Banca CREDITO COOPERATIVO VALDOSTANA**

Agenzia n. 21- di CHATILLON (AO)

Codice IBAN: IT 31 I 08587 31540 000210130409


IT 03 Q 08587 31540 000211330409

Intestati a TOUR RONDE SRL dedicato in via non esclusiva alle commesse pubbliche.

Le persone delegate a operare sul suddetto conto bancario sono:

VISINI SILVANO nato ad Aosta (AO). il 04/04/1956 Codice Fiscale VSNSVN56D04A326S

VISINI LAURENT nato ad Aosta. il 21/02/1980 Codice Fiscale VSNLNT80B21A326N



Consorzio Stabile Valle d'Aosta  
Società Consortile a R.L.  
Cod. Fisc. n. 01147020073

d. **Banca BANCO POPOLARE**

Agenzia di CHATILLON (AO)

Codice IBAN: IT 74 W 05034 31540 000000000600

IT 51 X 05034 31540 000000000601

Intestati a TOUR RONDE SRL dedicato in via non esclusiva alle commesse pubbliche.

Le persone delegate a operare sul suddetto conto bancario sono:

VISINI SILVANO nato ad Aosta (AO) IL 04/04/1956 Codice fiscale VSNSVN56D04A326S

3) Cometto & Tercinod s.r.l.

**UNICREDIT BANCA** agenzia CONSEIL di Aosta in via Conseil des Commis n.19

Intestazione: COMETTO&TERCINOD S.R.L. via Chambéry 5 - 11100 AOSTA

IBAN: IT50G0200801210000003195202

Soggetti abilitati ad operare:

Maurizio Guido Giuseppe TERCINOD nato ad Aosta il 10/08/1967 codice fiscale TRCMZG67M10A326N;

Ugo COMETTO nato ad Aosta il 29/08/1963 codice fiscale CMTGUO63M29A326U;

Viviana OGGERI nata ad Aosta il 25/08/1965 codice fiscale GGRVVN65M65A326Y.

4) Ediluboz s.r.l. a s.u.

a. **BANCA SELLA** - Agenzia di Aosta, Via Festaz n.3;

Codice IBAN: IT 91 R 03268 01200 052868326550;

Codici di riscontro: c/c n. 052868326550 – ABI 03268 - CAB 01200 - CIN R;

b. **BCC VALDOSTANA** - Agenzia di Aosta, Piazza Arco d'Augusto;

Codice IBAN: IT 15 U 08587 01211 000110110642;

Codici di riscontro: C/C n. 000110110642 – ABI 08587 – CAB 01211 – CIN U;

Intestatario dei c/c: Ragione Sociale EDILUBOZ S.R.L. sede legale in Villeneuve (AO), Località Champagne n.46;

Soggetti che per l'impresa sono delegati ad operare sui conti correnti dedicati sono i signori:

• LUBOZ Dante, nato a Aosta il 06/07/1964, residente a Arvier, Via 13 Settembre n.52, codice fiscale LBZDNT64L06A326C;

• LUBOZ Barbara, nata ad Aosta il 01/09/1971, residente a Aosta, C.so Battaglione n.3/A, C.F. LBZBBR71P41A326R

L'Appaltatore è altresì obbligato ad inserire nei contratti sottoscritti con eventuali subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessati all'affidamento di cui al presente contratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla predetta legge n. 136/2010.

L'Appaltatore, inoltre, è tenuto a comunicare al Committente ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Ai fini di quanto sopra all'Appaltatore è altresì fatto obbligo di trasmettere al Committente copia di tutti i contratti sottoscritti con gli eventuali subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'affidamento oggetto del presente contratto.

Le Parti si danno reciprocamente atto che il mancato utilizzo del bonifico costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto, come previsto dall'art. 3, comma 9-bis della citata legge n. 136/2010.

5.4. Salve le eccezioni previste dal capitolato speciale d'appalto, si intendono comprese nel valore contrattuale, convenuto in sede di aggiudicazione, anche tutte le prestazioni accessorie occorrenti per la realizzazione dei lavori a perfetta regola d'arte e nel rispetto delle specifiche prestazioni contrattuali. A tal fine si intendono per prestazioni accessorie, con carattere esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività: la formazione ed il mantenimento di cantieri idonei alla realizzazione dei lavori oggetto dell'appalto; il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera; le attrezzature e quanto altro occorra alla esecuzione piena e perfetta dei lavori, gli alloggi degli operai, i tracciamenti, le verifiche, le esplorazioni, i capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno della consegna dei lavori fino al completamento, con esito positivo, delle operazioni di collaudo; gli oneri dovuti per il passaggio, per occupazioni temporanee (oltre a quelle definite in progetto), per depositi od estrazioni di materiali, salvo diversamente specificato nel presente capitolato; la custodia e la buona conservazione delle opere fino al completamento delle operazioni di collaudo ai sensi dell'art. 102 del Dlgs 50/2016 e del Titolo X del D.P.R. n. 207/2010, nonché ogni altra attività richiesta dal capitolato d'appalto. Il valore contrattuale convenuto in sede di aggiudicazione comprende altresì l'onere dell'appaltatore di mantenere in buono stato di servizio le attrezzature ed i mezzi d'opera, le infrastrutture provvisorie e quant'altro occorra per l'esecuzione dei lavori contrattualmente previsti nonché dei lavori oggetto delle modifiche ai sensi dell'art. 106 del Dlgs 50/2016.

5.5. In merito al prezzo a corpo pattuito, l'appaltatore dichiara espressamente di avere attentamente esaminato e compreso ogni aspetto ed elemento delle opere da realizzare e pertanto di non avere eccezioni e/o riserve di alcun genere in merito. L'Appaltatore dichiara inoltre di avere attentamente valutato tutti gli elementi in base ai quali ha potuto determinare l'entità dei prezzi unitari ed elementari e li dichiara congrui sotto ogni aspetto e remunerativi di ogni spesa, onere ed obbligazione comunque connessi con la completa esecuzione delle opere, ivi compresi le spese generali e gli utili d'impresa,



le tasse, le alie contrattuali, le spese per la direzione tecnica dei lavori, quelle connesse alla attuazione di tutti i provvedimenti attinenti la sicurezza in cantiere e quant'altro, nulla escluso.

L'Appaltatore prende altresì atto che non potrà avanzare eccezioni o riserve sullo stato dei luoghi e/o sull'organizzazione del cantiere, riconoscendo, con la presentazione dell'offerta, di avere preso, preventivamente, approfondita e circostanziata visione dell'area su cui eseguire le opere, e di avere pertanto acquisito piena consapevolezza dei vincoli esistenti.

L'Appaltatore dichiara inoltre di aver liberamente esercitato il suo diritto di raccogliere le informazioni necessarie ed opportune e di aver ricevuto dal Committente tutta la collaborazione richiesta, per cui con la sottoscrizione del presente contratto, l'Appaltatore conferma di avere acquisito piena consapevolezza e conoscenza di ogni elemento, fatto, vincolo ed onere suscettibile di influire sul corso e costo dei lavori e di averne tenuto debito conto nella formulazione del prezzo offerto. L'Appaltatore non avrà pertanto diritto ad indennizzi o compensi di sorta aggiuntivi al prezzo pattuito, per eventuali difficoltà nell'esecuzione dei lavori derivanti da eventi imprevisi avendo esso potuto valutare preventivamente ogni circostanza valida e sufficiente ad una esatta individuazione delle tipologie e specificità delle opere da eseguire, dei luoghi sui quali esse insisteranno e dei relativi e conseguenti oneri.

Resta perciò a carico dell'Appaltatore il rischio di un minor guadagno rispetto a quello che esso si propone di ricavare dall'appalto, nonché l'eventuale perdita che potesse derivare ad esso da un'errata stima del prezzo di appalto offerto e/o da errate valutazioni di circostanze e/o di difficoltà prevedibili ed imprevedibili più sfavorevoli di quelle da esso stesso considerate in sede di offerta.

Con particolare riferimento alle variazioni sulle categorie omogenee di lavorazioni l'Appaltatore, con il prezzo a corpo pattuito, si ritiene compensato per ogni tipo di variazione. L'Appaltatore assume l'obbligo di non chiedere alcun adeguamento prezzo, nuovo prezzo o equo compenso qualora le stesse varino in qualunque misura (in aumento ed in diminuzione).

## **ART. 6 - VARIAZIONI**

6.1. L'Appaltatore non può apportare variazioni rispetto alle Opere, fatte salve diverse indicazioni scritte del Committente e nel rispetto delle disposizioni normative vigenti.

L'Appaltatore ha, comunque, l'obbligo di adeguarsi a tutte le variazioni ordinate espressamente e per iscritto dal Committente se determinate da modifiche tecniche al progetto o alle modalità di esecuzione.

6.2. In tema di modifiche e varianti, si richiama quanto disposto dall'art. 106 del DLgs 50/2016.

## **ART. 7 – TERMINI DI ESECUZIONE**

7.1. Le opere oggetto del presente contratto dovranno essere eseguite entro e non oltre 900 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla consegna dei lavori. L'Appaltatore a tal proposito espressamente prende atto e riconosce che non vi sarà possibilità di ulteriori proroghe, se non nei termini di legge.

7.2. Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine sopra stabilito, sarà applicata una penale giornaliera pari all'uno per mille dell'importo di contratto, fino ad un massimo del dieci per cento (10%) del valore delle opere, mediante trattenuta sul primo pagamento successivo al verificarsi del ritardo, fermo restando il diritto del Committente al risarcimento del maggior danno e fatta salva la facoltà del Committente di intimare la risoluzione del contratto in danno dell'Appaltatore al raggiungimento del detto limite massimo della penale.

## **ART. 8 – ULTERIORI OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE.**

8.1. Sono totalmente ed esclusivamente a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri, costi, prestazioni, doveri ed attività connessi con i lavori affidatigli e necessari per la completa fornitura e posa in opera delle opere previste in progetto nonché per la realizzazione delle opere ad esso connesse, come meglio precisato negli allegati e nel Capitolato speciale di appalto.

8.2. Oltre agli obblighi e oneri specificati nei differenti articoli del presente contratto, i quali s'intendono qui integralmente richiamati, sono a completo carico dell'Appaltatore e quindi da considerarsi compresi e remunerati con i prezzi del presente Appalto e con la somma prevista per gli oneri della sicurezza, ex D. Lgs. 81/08 e s.m.i., gli obblighi e gli oneri specificati nei commi del presente articolo e quelli descritti nelle prescrizioni tecniche del progetto esecutivo e quant'altro necessario per la realizzazione a regola d'arte dell'opera. L'Appaltatore, nel formulare la propria offerta economica e nell'esecuzione dei lavori fino al loro compimento e al successivo collaudo, dovrà obbligatoriamente tenere conto di tali obblighi e oneri.

## **ART.9 – OPERE IN ECONOMIA**

9.1. Nei casi previsti dalla legge e dal presente contratto, il Direttore dei Lavori potrà ordinare, senza che l'Appaltatore possa farvi eccezione, che vengano realizzati in economia quei lavori che non fossero suscettibili di valutazione coi prezzi contemplati nel prezzo di appalto e per i quali - sia a causa della loro limitata entità, sia per l'eccezionalità della loro esecuzione - risulti difficoltoso o non conveniente provvedere alla formazione di nuovi prezzi.

Per l'esecuzione delle opere in economia, l'Appaltatore è tenuto a fornire, previo semplice ordine verbale, in caso di urgenza, i materiali, i mezzi d'opera e gli operai che gli fossero richiesti.



9.2. Qualora egli non provveda con la necessaria tempestività, il Committente potrà senza formalità ricorrere all'esecuzione d'ufficio, addebitandogli le maggiori spese che avesse a sostenere rispetto alle condizioni del contratto. Gli operai per lavori in economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e provvisti dei necessari attrezzi.

Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetto stato di funzionamento e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento. Saranno a carico dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le eventuali riparazioni, in modo che essi siano sempre in buono stato. I mezzi di trasporto per i lavori in economia dovranno essere forniti in pieno stato di efficienza.

La contabilizzazione delle opere in economia verrà effettuata secondo le modalità previste nel capitolato speciale di appalto e nella normativa vigente, nei limiti dell'importo di contratto convenzionalmente determinato.

#### **ART. 10 – RISOLUZIONE E RECESSO**

10.1. Il contratto di appalto potrà essere risolto nei termini e nei modi previsti dal D.Lgs 50/2016.

10.2. Il Committente potrà recedere in qualunque momento dal contratto nei termini previsti dal citato Codice dei Contratti Pubblici.

#### **ART.11 - DOMICILIO**

11.1. Ai sensi e per gli effetti normativi, le parti eleggono domicilio presso le rispettive sedi legali.

#### **ART. 12 - GARANZIE – COPERTURE ASSICURATIVE**

12.1. A garanzia del corretto adempimento di tutti gli obblighi di cui al presente contratto, l'Appaltatore ha consegnato al Committente la polizza fideiussoria assicurativa num. 036.071.0000910573, escutibile a prima richiesta, rilasciata da Vittoria Assicurazioni in data 29-12-2022 per l'importo di Euro Euro 492.738,89. La garanzia avrà operatività nei termini e nei modi di cui all'art. 103, comma 1, del DLgs 50/2016.

L'Appaltatore si impegna a rinnovarla e/o integrarla in caso di escussione, anche parziale, della stessa, consegnando la quietanza del rinnovo/integrazione entro quindici giorni dall'escussione.

12.2. L'Appaltatore ha consegnato altresì al Committente copia della Polizza ex art. 103, comma 7, del DLgs 50/2016 (C.A.R.), n° 438750100 rilasciata in data 19-01-2023 da Generali Italia S.p.a, per l'importo pari al valore delle opere.



## ART. 13 – SUBAPPALTO

13.1. L' Appaltatore prende espressamente atto che gli è vietato il subappalto, anche parziale, delle opere qui affidate a terzi, salva la preventiva autorizzazione scritta del Committente, nel rispetto dell'art. 105 del DLgs 50/2016 e delle disposizioni del disciplinare di gara:

Categoria	Acronimo	Subappalto
Prevalente	OG 6	49% ai sensi dell'art. 105, comma 1, del Dlgs 50/2016
Scorporabile	OG 3	100%, in ragione della natura delle prestazioni e della ordinarietà delle stesse
Scorporabile	OS 1	100%, in ragione della natura delle prestazioni e della ordinarietà delle stesse

13.2. È vietata all'appaltatore la cessione, anche parziale, del contratto.

13.3. L'inosservanza delle suddette prescrizioni comporterà la risoluzione del presente contratto con il diritto del Committente di chiedere il risarcimento dei danni.

## ART. 14 - REGISTRAZIONE

14.1. La registrazione del presente contratto verrà effettuata, solo in caso d'uso e le relative spese di registrazione graveranno sulla parte richiedente la registrazione.

## ART. 15 - TRATTAMENTI DATI E RISERVATEZZA

15.1. Ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti, le Parti si danno reciprocamente atto di aver ricevuto l'informativa necessaria e di acconsentire, ove necessario, al trattamento dei propri dati per le finalità connesse all'esecuzione del Contratto. Le Parti si impegnano sin d'ora, nel caso dovessero trattare i dati personali di soggetti terzi ai fini dell'esecuzione del Contratto, a farlo nel rispetto delle norme medesime.

15.2. L'Appaltatore si obbliga a mantenere la dovuta riservatezza in ordine agli atti o notizie di cui venga a conoscenza nell'espletamento dell'incarico ed, in particolare, a non fornire alla stampa o comunque rendere in qualsiasi modo pubbliche informazioni o notizie relative al presente Contratto se non dietro preventiva autorizzazione rilasciata per iscritto dal Committente.

## ART. 16 – NORMATIVA DI RINVIO - FORO COMPETENTE

16.1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente contratto si richiamano le disposizioni vigenti in materia di contratti pubblici.

16.2. Per ogni controversia è esclusivamente competente il Foro di Aosta. Non è prevista alcuna clausola arbitrale.



Letto, confermato e sottoscritto, il 26 gennaio 2023

Consorzio di Miglioramento Fondiario CUMIOD-MONTOVERT nella persona del Legale Rappresentante sig. Giorgio Lale Murix .....

Consorzio Stabile Valle d'Aosta S.c.r.l. nella persona del Legale Rappresentante Sig. Nazareno Fazari  
Consorzio Stabile Valle d'Aosta  
Società Consortile a R.L.  
Cod. Fisc. e P.Iva: 01147820078 .....

Registrato ad AOSTA il 06/08/2023 al n° 265

serie 3 Esatti Euro TRECENTOSessantotto / CINQUE

(€ 368,05 )

