

# REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA COMUNE DI AYMAVILLES

UNITE' DES COMMUNES VALDOTAINES GRAND-PARADIS

## RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'EDIFICIO POLIFUNZIONALE DI AYMAVILLES

Cofinanziato dall'Unione Europea  
NextGenerationEU nell'ambito della misura  
M2C1 - Investimento 3.2 - "Green Communities"



### Fase: PROGETTO ESECUTIVO

NUMERO TAVOLA	TITOLO
<b>QE</b>	<b>QUADRO ECONOMICO</b>

Codice 2023-0024S	Scala -
Sviluppato da ing. Roberto MASCOTTO	Redatto da rm
Nome File QE...	Controllato da ing. Roberto MASCOTTO

Rev.	Data	Motivazione
Rev.0	29.01.2024	Emissione elaborato

Ing. Roberto Mascotto - EGE Certificato n.21MI00015PU1/RC	Timbro progettista

Regione Borgnalle, 10 - 11100 Aosta (Ao) - Tel/fax 0165/45696 - roberto.mascotto@pastoret.it - P.lva 010/4220071

## QUADRO TECNICO ECONOMICO

SINTESI VOCI DI COSTO DELL'INTERVENTO		prog. ESECUTVO	
LOTTO	IMPIANTO FOTOVOLTAICO - CUP E12C22000930006		
SOMME A BASE D'ASTA			IMPORTO (€)
A.01) Lavori a misura, a corpo, in economia			
A.01.01	a misura	35.749,59 €	
A.01.02	a corpo		
A.01.03	in economia	1.635,60 €	
	Sommano A.01		37.385,19 €
A.02) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta			3.680,60 €
	TOTALE LAVORI		41.065,79 €
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
B.01) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto			
B.02) Rilievi, accertamenti e indagini			
B.03) Allacciamenti ai pubblici servizi			
B.04) Imprevisti			1.870,00 €
B.05) Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi e oneri a discarica ove di pertinenza			
B.06) Accantonamenti			
B.07) Spese art. 24 del d.lgs 50/2016, spese tecniche progettazione, attività preliminari, coordinamento sicurezza, conferenze di servizi, D.L., assistenza e contabilità			12.568,96 €
B.08) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione			
B.09) Eventuali spese per commissioni giudicatrici			
B.10) Spese per pubblicità di gara e per promozione risultati - contr. ANAC			250,00 €
B.11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche			
B.12) Forniture e servizi			
B.12.01	Collaudo delle opere	- €	
B.12.02	Cassa professionale 4% su B.07	502,76 €	
B.12.03			
B.12.04			
B.12.05			
B.12.06			
B.12.07			
B.12.08			
B.12.09			
	Sommano B.12		502,76 €
B.13) Azioni di comunicazione e promozione delle attività			
B.14) Azioni di monitoraggio dei benefici ambientali			- €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AL NETTO DI IVA			15.191,72 €
B.15) I.V.A e contributi dovuti per legge			
B.15.01	IVA lavori (22%)	9.034,47 €	
B.15.02	IVA somme a disposizione (22%)	3.342,18 €	
	Sommano IVA B.15		12.376,65 €
	Fondo a disposizione dell'UT 2%		821,32 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE COMPRESA IVA			28.389,69 €
TOTALE INTERVENTO			69.455,48 €

## Intervento di efficientamento Palestra Auditorium Aymavilles da finanziare nell'ambito del PNRR

PFTE

SINTESI VOCI DI COSTO DELL'INTERVENTO		prog. ESECUTVO	
LOTTO	Efficientamento Energetico - CUP E74D22003670006	per complessivi	
SOMME A BASE D'ASTA		IMPORTO (€)	
A.01) Lavori a misura, a corpo, in economia			
A.01.01	a misura	375.031,69 €	410.781,28 €
A.01.02	a corpo		
A.01.03	in economia	8.178,00 €	
	Sommano A.01	<b>383.209,69 €</b>	420.594,88 €
A.02) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta			2.498,33 €
	TOTALE LAVORI	<b>385.708,02 €</b>	426.773,81 €
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
B.01) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto			
B.02) Rilievi, accertamenti e indagini			
B.03) Allacciamenti ai pubblici servizi			
B.04) Imprevisti		19.160,00 €	21.030,00 €
B.05) Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi e oneri a discarica ove di pertinenza			
B.06) Accantonamenti			
B.07) Spese art. 24 del d.lgs 50/2016, spese tecniche progettazione, attività preliminari, coordinamento sicurezza, conferenze di servizi, D.L., assistenza e contabilità		43.469,51 €	56.038,47 €
B.08) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione			
B.09) Eventuali spese per commissioni giudicatrici			
B.10) Spese per pubblicità di gara e per promozione risultati - contr. ANAC		250,00 €	500,00 €
B.11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche			
B.12) Forniture e servizi			
B.12.01	Collaudo delle opere	- €	
B.12.02	Cassa professionale 4% su B.07	1.738,78 €	
B.12.03			
B.12.04			
B.12.05			
B.12.06			
B.12.07			
B.12.08			
B.12.09			
	Sommano B.12	<b>1.738,78 €</b>	2.241,54 €
B.13) Azioni di comunicazione e promozione delle attività			
B.14) Azioni di monitoraggio dei benefici ambientali			- €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AL NETTO DI IVA		<b>64.618,29 €</b>	79.810,01 €
B.15) I.V.A e contributi dovuti per legge			
B.15.01	IVA lavori (22%)	84.855,76 €	
B.15.02	IVA somme a disposizione (22%)	14.216,02 €	
	Sommano IVA B.15	<b>99.071,79 €</b>	111.448,44 €
	Fondo a disposizione dell'UT 2%	7.714,16 €	8.535,48 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE COMPRESA IVA		<b>171.404,24 €</b>	199.793,93 €
TOTALE INTERVENTO		<b>557.112,26 €</b>	626.567,74 €