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Nr. 1 
T01.D20.010 

BOX WC - PER IL PRIMO MESE 
Fornitura e posa in opera di box bagno cosƟtuito da struƩura in materiale plasƟco autoesƟnguente, pavimenƟ in lastre in PVC, 
porta esterna in materiale plasƟco e maniglia di sicurezza. Dotato di vaso e lavandiino in materiale sanitario, vasca contenitrice 
acque reflue, base serbatoio acque chiare contenente il disgregante chimico, pompa a membrana azionata a pedale per il 
risciacquo, teƩo traslucido ed altri accessori interni ed esterni, ivi comprese n. 4 pulizie al mese che prevedono l'aspirazione dei 
reflui e relaƟvo smalƟmento presso depuratori autorizzaƟ, lavaggio e pulizia del wc, reintegro del materiale di consumo e rilascio 
del tagliando di avvenuta pulizia. Nel prezzo sono compresi gli oneri, a fine canƟere, dello smontaggio e trasporto del servizio 
igienico nei deposiƟ dell'impresa nonché della pulizia dell'area di canƟere. Costo mensile computato in base al periodo di effeƫvo 
uƟlizzo, oppure se l'uso è previsto per la tuƩa la durata del canƟere, computato in base alle date riportate nei verbali di consegna 
e di ulƟmazione, soƩoposƟ per acceƩazione al Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione per quanto di competenza. Per i 
periodi di sospensione andrà verificato l'effeƫvo uƟlizzo di concerto con il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione. 
Servizi igienici - noleggio 1° mese   

 euro (centooƩantaseƩe/55) cad 187,55 
    
Nr. 2 
T01.D20.020 

BOX WC - PER I MESI SUCCESSIVI 
Fornitura e posa in opera di box bagno cosƟtuito da struƩura in materiale plasƟco autoesƟnguente, pavimenƟ in lastre in PVC, 
porta esterna in materiale plasƟco e maniglia di sicurezza. Dotato di vaso e lavandiino in materiale sanitario, vasca contenitrice 
acque reflue, base serbatoio acque chiare contenente il disgregante chimico, pompa a membrana azionata a pedale per il 
risciacquo, teƩo traslucido ed altri accessori interni ed esterni, ivi comprese n. 4 pulizie al mese che prevedono l'aspirazione dei 
reflui e relaƟvo smalƟmento presso depuratori autorizzaƟ, lavaggio e pulizia del wc, reintegro del materiale di consumo e rilascio 
del tagliando di avvenuta pulizia. Nel prezzo sono compresi gli oneri, a fine canƟere, dello smontaggio e trasporto del servizio 
igienico nei deposiƟ dell'impresa nonché della pulizia dell'area di canƟere. Costo mensile computato in base al periodo di effeƫvo 
uƟlizzo, oppure se l'uso è previsto per la tuƩa la durata del canƟere, computato in base alle date riportate nei verbali di consegna 
e di ulƟmazione, soƩoposƟ per acceƩazione al Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione per quanto di competenza. Per i 
periodi di sospensione andrà verificato l'effeƫvo uƟlizzo di concerto con il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione. 
Servizi igienici - noleggio mesi successivi o frazione   

 euro (centocinquanta/65) cad 150,65 
    
Nr. 3 
T01.D32.010 

BOX DI CANTIERE - PER IL PRIMO MESE 
Box di canƟere uso spogliatoio delle dimensioni minime di cm 510x200x h 246, posato su piano opportunamente predisposto per 
tuƩa la durata del canƟere e sollevato da terra, realizzato in prefabbricato monoblocco coibentato, cosƟtuito da struƩura portante 
di base e di copertura realizzaƟ con profili zincaƟ spessore 15/10, pareƟ laterali e copertura cosƟtuiƟ con con pannelli sandwich 
grecaƟ dello spessore minimo 40 mm, con intercapedine in poliuretano espanso, serramenƟ interni ed esterni in alluminio, 
pavimento vinilico, impianto eleƩrico eseguito secondo le norme CEI e legge 46/90 con materiali a marchio IMQ, dotato di 
interruƩore generale differenziale magnetotermico, punto luce incadescente a parete, presa 10A, nonchè completo di tuƩe le 
distribuzioni impianƟsƟche e predisposto con idoneo gancio sul teƩo per il sollevamento dall'alto. Nel prezzo si intendono 
compresi e compensaƟ gli oneri per il carico e lo scarico, ogni genere di trasporto, il posizionamento in canƟere, ogni genere di 
allacciamento alle reƟ tecnologiche, le pulizie periodiche, lo sgombero a fine canƟere, il puntuale e scrupoloso rispeƩo delle 
normaƟve vigenƟ in materia anƟfortunisƟca nei canƟeri edili ed in parƟcolare ul D.Lgs. 81/06 e s.m.i. e quant'altro necessario per 
dare il prefabbricato in efficienza per la durata del canƟere. Sono esclusi la predisposizione del piano di posa e l'arredo dello 
spogliatoio che saranno valutaƟ separatamente dal Coordinatore della Sicurezza in fase di ProgeƩazione durante la stesura del 
PSC. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tuƩa la durata del canƟere secondo le vigenƟ 
normaƟve in materia di codice della strada, le prescrizioni contenute negli elaboraƟ progeƩuali della sicurezza e le disposizioni 
imparƟte dal Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione e dal DireƩore dei Lavori, oltre agli eventuali oneri occorenƟ per 
la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavoraƟve. Costo mensile computato in base al periodo di 
effeƫvo uƟlizzo, oppure se l'uso è previsto per la tuƩa la durata del canƟere, computato in base alle date riportate nei verbali di 
consegna e di ulƟmazione, soƩoposƟ per acceƩazione al Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione per quanto di 
competenza. Per i periodi di sospensione andrà verificato l'effeƫvo uƟlizzo di concerto con il Coordinatore della Sicurezza in fase 
di Esecuzione. Box di canƟere uso spogliatoio - Dimensioni esterne minime cm 510x200x246 - per il primo mese d'impiego   

 euro (quaƩrocentododici/07) cad 412,07 
    
Nr. 4 
T01.D32.020 

BOX DI CANTIERE - PER I MESI SUCCESSIVI 
Box di canƟere uso spogliatoio delle dimensioni minime di cm 510x200x h 246, posato su piano opportunamente predisposto per 
tuƩa la durata del canƟere e sollevato da terra, realizzato in prefabbricato monoblocco coibentato, cosƟtuito da struƩura portante 
di base e di copertura realizzaƟ con profili zincaƟ spessore 15/10, pareƟ laterali e copertura cosƟtuiƟ con con pannelli sandwich 
grecaƟ dello spessore minimo 40 mm, con intercapedine in poliuretano espanso, serramenƟ interni ed esterni in alluminio, 
pavimento vinilico, impianto eleƩrico eseguito secondo le norme CEI e legge 46/90 con materiali a marchio IMQ, dotato di 
interruƩore generale differenziale magnetotermico, punto luce incadescente a parete, presa 10A, nonchè completo di tuƩe le 
distribuzioni impianƟsƟche e predisposto con idoneo gancio sul teƩo per il sollevamento dall'alto. Nel prezzo si intendono 
compresi e compensaƟ gli oneri per il carico e lo scarico, ogni genere di trasporto, il posizionamento in canƟere, ogni genere di 
allacciamento alle reƟ tecnologiche, le pulizie periodiche, lo sgombero a fine canƟere, il puntuale e scrupoloso rispeƩo delle 
normaƟve vigenƟ in materia anƟfortunisƟca nei canƟeri edili ed in parƟcolare ul D.Lgs. 81/06 e s.m.i. e quant'altro necessario per 
dare il prefabbricato in efficienza per la durata del canƟere. Sono esclusi la predisposizione del piano di posa e l'arredo dello 
spogliatoio che saranno valutaƟ separatamente dal Coordinatore della Sicurezza in fase di ProgeƩazione durante la stesura del 
PSC. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tuƩa la durata del canƟere secondo le vigenƟ 
normaƟve in materia di codice della strada, le prescrizioni contenute negli elaboraƟ progeƩuali della sicurezza e le disposizioni 
imparƟte dal Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione e dal DireƩore dei Lavori, oltre agli eventuali oneri occorenƟ per 
la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavoraƟve. Costo mensile computato in base al periodo di 
effeƫvo uƟlizzo, oppure se l'uso è previsto per la tuƩa la durata del canƟere, computato in base alle date riportate nei verbali di 
consegna e di ulƟmazione, soƩoposƟ per acceƩazione al Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione per quanto di   
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competenza. Per i periodi di sospensione andrà verificato l'effeƫvo uƟlizzo di concerto con il Coordinatore della Sicurezza in fase 
di Esecuzione. Box di canƟere uso spogliatoio - Dimensioni esterne minime 510x200x h 246 - per ogni mese o frazione di mese 
successivo al primo 

 euro (duecentoquarantadue/44) cad/mese 242,44 
    
Nr. 5 
T01.D35.010 

BOX DEPOSITO - PER IL PRIMO MESE 
Box di canƟere per deposito aƩrezzature, posato su piano opportunamente predisposto per tuƩa la durata del canƟere e sollevato 
da terra, realizzato in prefabbricato monoblocco, cosƟtuito da struƩura portante di base e di copertura realizzaƟ con profili zincaƟ 
spessore 15/10, pareƟ laterali e copertura cosƟtuiƟ con pannelli grecaƟ dello spessore minimo 40 mm, impianto eleƩrico eseguito 
secondo le norme CEI e legge 46/90 con materiali a marchio IMQ, dotato di interruƩore generale differenziale magnetotermico, 
punto luce incadescente a parete, presa 10A, nonchè completo di tuƩe le distribuzioni impianƟsƟche e predisposto con idoneo 
gancio sul teƩo per il sollevamento dall'alto. Nel prezzo si intendono compresi e compensaƟ gli oneri per il carico e lo scarico, ogni 
genere di trasporto, il posizionamento in canƟere, ogni genere di allacciamento alle reƟ tecnologiche, le pulizie periodiche, lo 
sgombero a fine canƟere, il puntuale e scrupoloso rispeƩo delle normaƟve vigenƟ in materia anƟfortunisƟca nei canƟeri edili ed 
in parƟcolare ul D.Lgs. 81/06 e s.m.i. e quant'altro necessario per dare il prefabbricato in efficienza per la durata del canƟere. E' 
esclusa la predisposizione del piano di posa che sarà valutata separatamente dal Coordinatore della Sicurezza in fase di 
ProgeƩazione durante la stesura del PSC. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tuƩa la 
durata del canƟere secondo le vigenƟ normaƟve in materia di codice della strada, le prescrizioni contenute negli elaboraƟ 
progeƩuali della sicurezza e le disposizioni imparƟte dal Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione e dal DireƩore dei 
Lavori, oltre agli eventuali oneri occorenƟ per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavoraƟve. 
Costo mensile computato in base al periodo di effeƫvo uƟlizzo, oppure se l'uso è previsto per la tuƩa la durata del canƟere, 
computato in base alle date riportate nei verbali di consegna e di ulƟmazione, soƩoposƟ per acceƩazione al Coordinatore della 
Sicurezza in fase di Esecuzione per quanto di competenza. Per i periodi di sospensione andrà verificato l'effeƫvo uƟlizzo di 
concerto con il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione. Box di canƟere per deposito aƩrezzature e materiali - per il 
primo mese d'impiego   

 euro (duecentooƩantanove/70) cad 289,70 
    
Nr. 6 
T01.D35.020 

BOX DEPOSITO - PER I MESI SUCCESSIVI 
Box di canƟere per deposito aƩrezzature, posato su piano opportunamente predisposto per tuƩa la durata del canƟere e sollevato 
da terra, realizzato in prefabbricato monoblocco, cosƟtuito da struƩura portante di base e di copertura realizzaƟ con profili zincaƟ 
spessore 15/10, pareƟ laterali e copertura cosƟtuiƟ con pannelli grecaƟ dello spessore minimo 40 mm, impianto eleƩrico eseguito 
secondo le norme CEI e legge 46/90 con materiali a marchio IMQ, dotato di interruƩore generale differenziale magnetotermico, 
punto luce incadescente a parete, presa 10A, nonchè completo di tuƩe le distribuzioni impianƟsƟche e predisposto con idoneo 
gancio sul teƩo per il sollevamento dall'alto. Nel prezzo si intendono compresi e compensaƟ gli oneri per il carico e lo scarico, ogni 
genere di trasporto, il posizionamento in canƟere, ogni genere di allacciamento alle reƟ tecnologiche, le pulizie periodiche, lo 
sgombero a fine canƟere, il puntuale e scrupoloso rispeƩo delle normaƟve vigenƟ in materia anƟfortunisƟca nei canƟeri edili ed 
in parƟcolare ul D.Lgs. 81/06 e s.m.i. e quant'altro necessario per dare il prefabbricato in efficienza per la durata del canƟere. E' 
esclusa la predisposizione del piano di posa che sarà valutata separatamente dal Coordinatore della Sicurezza in fase di 
ProgeƩazione durante la stesura del PSC. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tuƩa la 
durata del canƟere secondo le vigenƟ normaƟve in materia di codice della strada, le prescrizioni contenute negli elaboraƟ 
progeƩuali della sicurezza e le disposizioni imparƟte dal Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione e dal DireƩore dei 
Lavori, oltre agli eventuali oneri occorenƟ per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavoraƟve. 
Costo mensile computato in base al periodo di effeƫvo uƟlizzo, oppure se l'uso è previsto per la tuƩa la durata del canƟere, 
computato in base alle date riportate nei verbali di consegna e di ulƟmazione, soƩoposƟ per acceƩazione al Coordinatore della 
Sicurezza in fase di Esecuzione per quanto di competenza. Per i periodi di sospensione andrà verificato l'effeƫvo uƟlizzo di 
concerto con il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione. Box di canƟere per deposito aƩrezzature e materiali - per ogni 
mese o frazione di mese successivo al primo   

 euro (centoundici/45) cad*mese 111,45 
    
Nr. 7 
T01.E10.000 

RECINZIONE IN PANNELLI MODULARI 
Realizzazione di recinzione provvisionale modulare a pannelli ad alta visibilità con maglia di dimensioni non inferiore a mm 20 di 
larghezza e non inferiore a mm 50 di altezza, con irrigidimenƟ nervaƟ e paleƫ di sostegno composƟ da tubolari metallici zincaƟ di 
diametro non inferiore a mm 40, completa con blocchi di cls di base, morseƫ di collegamento ed elemenƟ cernieraƟ per modulo 
porta e terminali; dal peso totale medio non inferiore a 20 kg/mq. Nel prezzo sono compresi gli oneri, a fine canƟere, dello 
smontaggio, l'allontanamento dal canƟere, la pulizia dell'area ed ogni altro onere per dare l'opera finita. Recinzione di canƟere 
con pannelli modulari   

 euro (quaƩro/86) m 4,86 
    
Nr. 8 
T01.E30.000 

RETE IN POLIETILENE 
Posa di rete in polieƟlene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/mq indeformabile di color arancio brillante o verde a maglie 
ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/m da addossare a recinzioni. Nel prezzo sono compresi gli oneri, a fine 
canƟere, dello smontaggio, l'allontanamento dal canƟere, la pulizia dell'area ed ogni altro onere per dare l'opera finita. Posa di 
rete in polieƟlene   

 euro (uno/96) m² 1,96 
    
Nr. 9 
T01.E50.010 

PROTEZIONE CANTIERI STRADALI - PER IL PRIMO MESE 
Delimitazione provvisoria per la protezione di zone di lavoro in canƟeri stradali, realizzata mediante barriere prefabbricate in PVC 
Ɵpo New Jersey, adaƩa a delimitare le zone di lavoro, cosƟtuita da sistema modulare di elemenƟ prefabbricaƟ in PVC provvisƟ di 
aƩacchi per il collegamento in conƟnuo degli elemenƟ e di fori superiori per l'eventuale alloggiamento di recinzioni; delle 
dimensioni di un metro di lunghezza. Nel prezzo s'intendono compresi e compensaƟ gli oneri per il nolo, il carico, lo scarico ed ogni 
altro genere di trasporto, gli accessori di fissaggio, il riempimento con acqua e anƟgelo oppure con sabbia e il relaƟvo svuotamento, 
la manutenzione periodica, il riƟro afine lavori, il puntuale e scrupoloso rispeƩo della normaƟva vigente in materia anƟfortunisƟca 
nei canƟeri mobili ed in parƟcolare il D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e quanto altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte ed in   
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efficienza per tuƩa la durata del canƟere. Il prezzo non comprende la traslazione delle barriere durante l'avanzamento delle fasi 
di lavoro. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per la tuƩa la durata del canƟere secondo le 
vigenƟ normaƟve in materia di codice della strada, le prescrizioni contenute negli elaboraƟ progeƩuali della sicurezza e le 
disposizioni imparƟte dal Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, oltre agli eventuali oneri occorenƟ per la 
regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavoraƟve. Costo mensile, computato in base al periodo di 
effeƫvo uƟlizzo, oppure, se l'uso è previsto per tuƩa la durata del canƟere, senza traslazione delle barriere, computato in base 
alle date riportate nei verbali di consegna e di ulƟmazione, soƩoposƟ per acceƩazione al Coordinatore della Sicurezza in fase di 
Esecuzione per quanto di competenza. Per i periodi di sospensione andrà verificato l'effeƫvo uƟlizzo di concerto con il 
Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione. Posa in opera di barriere Ɵpo New Jersey in PVC da un metro di lunghezza - per 
il primo mese - valutato a ml 

 euro (undici/25) m 11,25 
    
Nr. 10 
T01.E50.020 

PROTEZIONE CANTIERI STRADALI - PER I MESI SUCCESSIVI 
Delimitazione provvisoria per la protezione di zone di lavoro in canƟeri stradali, realizzata mediante barriere prefabbricate in PVC 
Ɵpo New Jersey, adaƩa a delimitare le zone di lavoro, cosƟtuita da sistema modulare di elemenƟ prefabbricaƟ in PVC provvisƟ di 
aƩacchi per il collegamento in conƟnuo degli elemenƟ e di fori superiori per l'eventuale alloggiamento di recinzioni; delle 
dimensioni di un metro di lunghezza. Nel prezzo s'intendono compresi e compensaƟ gli oneri per il nolo, il carico, lo scarico ed ogni 
altro genere di trasporto, gli accessori di fissaggio, il riempimento con acqua e anƟgelo oppure con sabbia e il relaƟvo svuotamento, 
la manutenzione periodica, il riƟro afine lavori, il puntuale e scrupoloso rispeƩo della normaƟva vigente in materia anƟfortunisƟca 
nei canƟeri mobili ed in parƟcolare il D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e quanto altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte ed in 
efficienza per tuƩa la durata del canƟere. Il prezzo non comprende la traslazione delle barriere durante l'avanzamento delle fasi 
di lavoro. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per la tuƩa la durata del canƟere secondo le 
vigenƟ normaƟve in materia di codice della strada, le prescrizioni contenute negli elaboraƟ progeƩuali della sicurezza e le 
disposizioni imparƟte dal Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, oltre agli eventuali oneri occorenƟ per la 
regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavoraƟve. Costo mensile, computato in base al periodo di 
effeƫvo uƟlizzo, oppure, se l'uso è previsto per tuƩa la durata del canƟere, senza traslazione delle barriere, computato in base 
alle date riportate nei verbali di consegna e di ulƟmazione, soƩoposƟ per acceƩazione al Coordinatore della Sicurezza in fase di 
Esecuzione per quanto di competenza. Per i periodi di sospensione andrà verificato l'effeƫvo uƟlizzo di concerto con il 
Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione. Posa in opera di barriere Ɵpo New Jersey in PVC da un metro di lunghezza - per 
ogni mese o frazione di mese successivo al primo - valutato a ml   

 euro (zero/92) m 0,92 
    
Nr. 11 
T01.E51.000 

TRASLAZIONE PROTEZIONI CANTIERI STRADALI 
Traslazione per la protezione di zone di lavoro in canƟeri stradali, realizzata mediante barriere prefabbricate in PVC Ɵpo New 
Jersey, adaƩa a delimitare le zone di lavoro, cosƟtuita da sistema modulare di elemenƟ prefabbricaƟ in PVC provvisƟ di aƩacchi 
per il collegamento in conƟnuo degli elemenƟ e di fori superiori per l'eventuale alloggiamento di recinzioni; delle dimensioni di un 
metro di lunghezza. Nel prezzo s'intendono compresi e compensaƟ gli oneri per lo spostamento delle barriere, gli accessori di 
fissaggio, la manutenzione periodica, il riƟro a fine lavori, il puntuale e scrupoloso rispeƩo della normaƟva vigente in materia 
anƟfortunisƟca nei canƟeri mobili ed in parƟcolare il D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e quanto altro necessario per dare l'opera finita a regola 
d'arte ed in efficienza per tuƩa la durata del canƟere. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per 
la tuƩa la durata del canƟere secondo le vigenƟ normaƟve in materia di codice della strada, le prescrizioni contenute negli elaboraƟ 
progeƩuali della sicurezza e le disposizioni imparƟte dal Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, oltre agli eventuali 
oneri occorenƟ per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavoraƟve. Costo computato per ogni 
singola traslazione successiva alla posa delle barriere sulla base di quanto stabilito espressamente dal Coordinatore della Sicurezza 
in fase di ProgeƩazione nel cronoprogramma dei lavori e nel PSC, o, in iƟnere di lavoro, a seguito di variante tecnica in corso 
d'opera, dal Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione. Traslazione di barriere Ɵpo New Jersey in PVC da un metro di 
lunghezza durante l'avanzamento delle fasi di lavoro   

 euro (oƩo/75) m 8,75 
    
Nr. 12 
T01.F10.000 

LINEA VITA ORIZZONTALE TEMPORANEA 
Linea vita temporanea orizzontale Realizzazione di linea vita temporanea orizzontale per la protezione contro le cadute dall'alto 
cerƟficata alla norma EN 795 classe B. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garanƟre 
la sicurezza dei lavoratori; il montaggio; lo smontaggio a lavoro ulƟmato; il documento che indichi le caraƩerisƟche tecniche, le 
istruzioni per l'installazione, per l'uso e la manutenzione; lo smalƟmento a fine opera. La linea vita temporanea è e resta di 
proprietà dell'impresa. Valutata al metro per ogni installazione, ancoraggi esclusi.   

 euro (uno/03) m 1,03 
    
Nr. 13 
T04.A10.070 

CARTELLO TRIANGOLARE LATO 60CM - PER IL PRIMO MESE 
Costo di uƟlizzo per mese o frazione, per la sicurezza dei lavoratori, di segnale in lamiera metallica da impiegare all'interno e/o 
all'esterno del canƟere, indicante divieƟ, avverƟmenƟ, prescrizioni ed ancora segnali di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, di 
salvataggio o di soccorso, indicante varie raffigurazioni previste dalla vigente normaƟva. Sono compresi: il carico, lo scarico ed ogni 
onere di trasporto, il posizionamento in opera; l'uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di garanƟre la sicurezza 
dei lavoratori; tuƩe le aƫvità di controllo, verifica e manutenzione per tuƩo il periodo di uƟlizzo; l'allontanamento a fine fase 
lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'uƟlizzo temporaneo del cartello che è e resta di proprietà dell'impresa. 
Cartello di forma triangolare di lato 60 cm., rifrangenza classe II, per il primo mese o frazione.   

 euro (quaƩro/26) cad 4,26 
    
Nr. 14 
T04.A10.080 

CARTELLO TRIANGOLARE LATO 60CM - PER I MESI SUCCESSIVI 
Costo di uƟlizzo per mese o frazione, per la sicurezza dei lavoratori, di segnale in lamiera metallica da impiegare all'interno e/o 
all'esterno del canƟere, indicante divieƟ, avverƟmenƟ, prescrizioni ed ancora segnali di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, di 
salvataggio o di soccorso, indicante varie raffigurazioni previste dalla vigente normaƟva. Sono compresi: il carico, lo scarico ed ogni 
onere di trasporto, il posizionamento in opera; l'uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di garanƟre la sicurezza 
dei lavoratori; tuƩe le aƫvità di controllo, verifica e manutenzione per tuƩo il periodo di uƟlizzo; l'allontanamento a fine fase   
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lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'uƟlizzo temporaneo del cartello che è e resta di proprietà dell'impresa. 
Cartello di forma triangolare di lato 60 cm., rifrangenza classe II, nel caso di periodi superiori a 30 giorni, per ogni mese in più o 
frazione. 

 euro (uno/54) cad 1,54 
    
Nr. 15 
T04.A20.050 

CARTELLO CIRCOLARE DIAMETRO 60CM - PER IL PRIMO MESE 
Costo di uƟlizzo per mese o frazione, per la sicurezza dei lavoratori, di segnale in lamiera metallica da impiegare all'interno e/o 
all'esterno del canƟere, indicante divieƟ, avverƟmenƟ, prescrizioni ed ancora segnali di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, di 
salvataggio o di soccorso, indicante varie raffigurazioni previste dalla vigente normaƟva. Sono compresi: il carico, lo scarico ed ogni 
onere di trasporto, il posizionamento in opera; l'uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di garanƟre la sicurezza 
dei lavoratori; tuƩe le aƫvità di controllo, verifica e manutenzione per tuƩo il periodo di uƟlizzo; l'allontanamento a fine fase 
lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'uƟlizzo temporaneo del cartello che è e resta di proprietà dell'impresa. 
Cartello di forma circolare di diametro 60 cm., rifrangenza classe II, per il primo mese o frazione.   

 euro (sei/94) cad 6,94 
    
Nr. 16 
T04.A20.060 

CARTELLO CIRCOLARE DIAMETRO 60CM - PER I MESI SUCCESSIVI 
Costo di uƟlizzo per mese o frazione, per la sicurezza dei lavoratori, di segnale in lamiera metallica da impiegare all'interno e/o 
all'esterno del canƟere, indicante divieƟ, avverƟmenƟ, prescrizioni ed ancora segnali di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, di 
salvataggio o di soccorso, indicante varie raffigurazioni previste dalla vigente normaƟva. Sono compresi: il carico, lo scarico ed ogni 
onere di trasporto, il posizionamento in opera; l'uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di garanƟre la sicurezza 
dei lavoratori; tuƩe le aƫvità di controllo, verifica e manutenzione per tuƩo il periodo di uƟlizzo; l'allontanamento a fine fase 
lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'uƟlizzo temporaneo del cartello che è e resta di proprietà dell'impresa. 
Cartello di forma circolare di diametro 60 cm., rifrangenza classe II, nel caso di periodi superiori a 30 giorni, per ogni mese in più o 
frazione.   

 euro (due/60) cad 2,60 
    
Nr. 17 
T04.A30.030 

CARTELLO RETTANGOLARE 180x200CM - PER IL PRIMO MESE 
Costo di uƟlizzo per mese o frazione, per la sicurezza dei lavoratori, di segnale in lamiera metallica da impiegare all'interno e/o 
all'esterno del canƟere, indicante divieƟ, avverƟmenƟ, prescrizioni ed ancora segnali di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, di 
salvataggio o di soccorso, indicante varie raffigurazioni previste dalla vigente normaƟva. Sono compresi: il carico, lo scarico ed ogni 
onere di trasporto, il posizionamento in opera; l'uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di garanƟre la sicurezza 
dei lavoratori; tuƩe le aƫvità di controllo, verifica e manutenzione per tuƩo il periodo di uƟlizzo; l'allontanamento a fine fase 
lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'uƟlizzo temporaneo del cartello che è e resta di proprietà dell'impresa. 
Cartello di forma reƩangolare di dimensioni 180x200 cm., rifrangenza classe I, per il primo mese o frazione.   

 euro (trenta/65) cad 30,65 
    
Nr. 18 
T04.A30.040 

CARTELLO RETTANGOLARE 180x200CM - PER I MESI SUCCESSIVI 
Costo di uƟlizzo per mese o frazione, per la sicurezza dei lavoratori, di segnale in lamiera metallica da impiegare all'interno e/o all'esterno del canƟere, 
indicante divieƟ, avverƟmenƟ, prescrizioni ed ancora segnali di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, di salvataggio o di soccorso, indicante varie 
raffigurazioni previste dalla vigente normaƟva. Sono compresi: il carico, lo scarico ed ogni onere di trasporto, il posizionamento in opera; l'uso per la 
durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di garanƟre la sicurezza dei lavoratori; tuƩe le aƫvità di controllo, verifica e manutenzione per tuƩo 
il periodo di uƟlizzo; l'allontanamento a fine fase lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'uƟlizzo temporaneo del cartello che è e resta 
di proprietà dell'impresa. Cartello di forma reƩangolare di dimensioni 180x200 cm., rifrangenza classe I, nel caso di periodi superiori a 30 giorni, per 
ogni mese in più o frazione.   

 euro (venƟsei/29) cad 26,29 
    
Nr. 19 
T04.A40.070 

SOSTEGNI CARTELLI - PER IL PRIMO MESE 
Costo di uƟlizzo per mese o frazione, per la sicurezza dei lavoratori, di sostegni e supporƟ per la posa della segnaleƟca con innesto 
a sezione circolare da mm.48, da impiegare all'interno e/o all'esterno del canƟere. Sono compresi: il carico, lo scarico ed ogni 
onere di trasporto, il posizionamento in opera; l'uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di garanƟre la sicurezza 
dei lavoratori; tuƩe le aƫvità di controllo, verifica e manutenzione per tuƩo il periodo di uƟlizzo; l'allontanamento a fine fase 
lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'uƟlizzo temporaneo dei sostegni che sono e restano di proprietà dell'impresa. 
CavalleƩo in profilato di acciaio, con asta richiudibile, per sostegni mobili, per il primo mese o frazione.   

 euro (sei/26) cad 6,26 
    
Nr. 20 
T04.A40.080 

SOSTEGNI CARTELLI - PER I MESI SUCCESSIVI 
Costo di uƟlizzo per mese o frazione, per la sicurezza dei lavoratori, di sostegni e supporƟ per la posa della segnaleƟca con innesto 
a sezione circolare da mm.48, da impiegare all'interno e/o all'esterno del canƟere. Sono compresi: il carico, lo scarico ed ogni 
onere di trasporto, il posizionamento in opera; l'uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di garanƟre la sicurezza 
dei lavoratori; tuƩe le aƫvità di controllo, verifica e manutenzione per tuƩo il periodo di uƟlizzo; l'allontanamento a fine fase 
lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'uƟlizzo temporaneo dei sostegni che sono e restano di proprietà dell'impresa. 
CavalleƩo in profilato di acciaio, con asta richiudibile, per sostegni mobili, nel caso di periodi superiori a 30 giorni, per ogni mese 
in più o frazione.   

 euro (tre/55) cad 3,55 
    
Nr. 21 
T04.A40.090 

SACCHETTI DI ZAVORRA PER SOSTEGNO CARTELLI - PER IL PRIMO MESE 
Costo di uƟlizzo per mese o frazione, per la sicurezza dei lavoratori, di sostegni e supporƟ per la posa della segnaleƟca con innesto a sezione circolare 
da mm.48, da impiegare all'interno e/o all'esterno del canƟere. Sono compresi: il carico, lo scarico ed ogni onere di trasporto, il posizionamento in 
opera; l'uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di garanƟre la sicurezza dei lavoratori; tuƩe le aƫvità di controllo, verifica e 
manutenzione per tuƩo il periodo di uƟlizzo; l'allontanamento a fine fase lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'uƟlizzo temporaneo 
dei sostegni che sono e restano di proprietà dell'impresa. SaccheƩo di zavorra per stabilizzare supporƟ mobili (cavalleƫ, basi per pali, sostegni) in 
PVC di colore arancio, dimensioni 60x40 cm. riempito con graniglia di peso kg. 13, per il primo mese o frazione.   

 euro (tre/63) cad 3,63 
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Nr. 22 
T04.A40.100 

SACCHETTI DI ZAVORRA PER SOSTEGNO CARTELLI - PER I MESI SUCCESSIVI 
Costo di uƟlizzo per mese o frazione, per la sicurezza dei lavoratori, di sostegni e supporƟ per la posa della segnaleƟca con innesto 
a sezione circolare da mm.48, da impiegare all'interno e/o all'esterno del canƟere. Sono compresi: il carico, lo scarico ed ogni 
onere di trasporto, il posizionamento in opera; l'uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di garanƟre la sicurezza 
dei lavoratori; tuƩe le aƫvità di controllo, verifica e manutenzione per tuƩo il periodo di uƟlizzo; l'allontanamento a fine fase 
lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'uƟlizzo temporaneo dei sostegni che sono e restano di proprietà dell'impresa. 
SaccheƩo di zavorra per stabilizzare supporƟ mobili (cavalleƫ, basi per pali, sostegni) in PVC di colore arancio, dimensioni 60x40 
cm. riempito con graniglia di peso kg. 13, nel caso di periodi superiori a 30 giorni, per ogni mese in più o frazione.   

 euro (zero/92) cad 0,92 
    
Nr. 23 
T04.A60.001 

COPPIA SEMAFORI - PER IL PRIMO MESE 
Sistema di segnalazione luminosa mobile cosƟtuita da una coppia di semafori a Led omologato, dotaƟ di carrelli per lo 
spostamento,compleƟ di lanterne (3 luci 1 via) di diametro 200-300 mm, centralina di accensione, programmazione e sincronismo, 
gruppo baƩerie 100 Ah collocate in contenitori stagni posizionaƟ alla base dei semafori (compresa nella valutazione); valutazione 
riferita al sistema completo (coppia di semaforo). La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per 
tuƩa la durata del canƟere secondo le vigenƟ normaƟve in materia di codice della strada, ivi compresi i due cartelli di preavviso,la 
messa in funzione, controllo e sorveglianza dell'impianto, le prescrizioni contenute negli elaboraƟ progeƩuali della sicurezza e le 
disposizioni imparƟte dal Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione e dal DireƩore dei Lavori, oltre agli eventuali oneri 
occorenƟ per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavoraƟve. Andrà computato in base al 
periodo di effeƫvo uƟlizzo, oppure, se l'uso è previsto per tuƩa la durata del canƟere, sarà computato in base alle date riportate 
nei verbali di consegna e di ulƟmazione, soƩoposƟ per acceƩazione al Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione per 
quanto di competenza. Per i periodi di sospensione andrà verificato l'effeƫvo uƟlizzo di concerto con il Coordinatore della 
Sicurezza in fase di Esecuzione. Le singole traslazioni successiva alla posa dell'impianto semaforico saranno computate sulla base 
di quanto stabilito espressamente dal Coordinatore della Sicurezza in fase di ProgeƩazione nel cronoprogramma dei lavori e nel 
PSC, o, in iƟnere di lavoro, a seguito di variante tecnica in corso d'opera, dal Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione. 
Impianto semaforico a Led - Costo per il primo mese o frazione   

 euro (seicentoquarantaoƩo/97) cad 648,97 
    
Nr. 24 
T04.A60.002 

COPPIA SEMAFORI - PER I MESI SUCCESSIVI 
Sistema di segnalazione luminosa mobile cosƟtuita da una coppia di semafori a Led omologato, dotaƟ di carrelli per lo 
spostamento,compleƟ di lanterne (3 luci 1 via) di diametro 200-300 mm, centralina di accensione, programmazione e sincronismo, 
gruppo baƩerie 100 Ah collocate in contenitori stagni posizionaƟ alla base dei semafori (compresa nella valutazione); valutazione 
riferita al sistema completo (coppia di semaforo). La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per 
tuƩa la durata del canƟere secondo le vigenƟ normaƟve in materia di codice della strada, ivi compresi i due cartelli di preavviso,la 
messa in funzione, controllo e sorveglianza dell'impianto, le prescrizioni contenute negli elaboraƟ progeƩuali della sicurezza e le 
disposizioni imparƟte dal Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione e dal DireƩore dei Lavori, oltre agli eventuali oneri 
occorenƟ per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavoraƟve. Andrà computato in base al 
periodo di effeƫvo uƟlizzo, oppure, se l'uso è previsto per tuƩa la durata del canƟere, sarà computato in base alle date riportate 
nei verbali di consegna e di ulƟmazione, soƩoposƟ per acceƩazione al Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione per 
quanto di competenza. Per i periodi di sospensione andrà verificato l'effeƫvo uƟlizzo di concerto con il Coordinatore della 
Sicurezza in fase di Esecuzione. Le singole traslazioni successiva alla posa dell'impianto semaforico saranno computate sulla base 
di quanto stabilito espressamente dal Coordinatore della Sicurezza in fase di ProgeƩazione nel cronoprogramma dei lavori e nel 
PSC, o, in iƟnere di lavoro, a seguito di variante tecnica in corso d'opera, dal Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione. 
Impianto semaforico a Led - Costo per ogni mese o frazione successivo al primo   

 euro (cinquecentoquaƩro/53) cad 504,53 
    
Nr. 25 
T04.A70.001 

ILLUMINAZIONE MOBILE PER RECINZIONI E BARRIERE 
Illuminazione mobile di recinzioni, barriere o di segnali, con lampade a led di colore giallo o rosso, anche ad intermiƩenza, 
alimentate a baƩeria. Sono compresi: il posizionamento in opera, tuƩe le aƫvità di controllo, verifica e manutenzione per tuƩo il 
periodo di uƟlizzo e la rimozione a fine fase lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'uƟlizzo temporaneo. Nolo per 
ogni mese o frazione   

 euro (uno/46) cad*mese 1,46 
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D I M E N S I O N I  
QuanƟtà  

I M P O R T I  

par.ug.  lung.  larg.  H/peso  unitario  TOTALE  
          
 ONERI PER LA SICUREZZA  (SpCat 1)         
          
1 
T01.D32.010 

BOX DI CANTIERE - PER IL PRIMO MESE 
Box di canƟere uso spogliatoio delle dimensioni 
minime di cm 510x200x h 246, posato su piano 
opportunamente predisposto per tuƩa la durata del 
canƟere e sollevato da terra, realizzato in 
prefabbricato monoblocco coibentato, cosƟtuito da 
struƩura portante di base e di copertura realizzaƟ con 
profili zincaƟ spessore 15/10, pareƟ laterali e 
copertura cosƟtuiƟ con con pannelli sandwich grecaƟ 
dello spessore minimo 40 mm, con intercapedine in 
poliuretano espanso, serramenƟ interni ed esterni in 
alluminio, pavimento vinilico, impianto eleƩrico 
eseguito secondo le norme CEI e legge 46/90 con 
materiali a marchio IMQ, dotato di interruƩore 
generale differenziale magnetotermico, punto luce 
incadescente a parete, presa 10A, nonchè completo 
di tuƩe le distribuzioni impianƟsƟche e predisposto 
con idoneo gancio sul teƩo per il sollevamento 
dall'alto. Nel prezzo si intendono compresi e 
compensaƟ gli oneri per il carico e lo scarico, ogni 
genere di trasporto, il posizionamento in canƟere, 
ogni genere di allacciamento alle reƟ tecnologiche, le 
pulizie periodiche, lo sgombero a fine canƟere, il 
puntuale e scrupoloso rispeƩo delle normaƟve vigenƟ 
in materia anƟfortunisƟca nei canƟeri edili ed in 
parƟcolare ul D.Lgs. 81/06 e s.m.i. e quant'altro 
necessario per dare il prefabbricato in efficienza per 
la durata del canƟere. Sono esclusi la predisposizione 
del piano di posa e l'arredo dello spogliatoio che 
saranno valutaƟ separatamente dal Coordinatore 
della Sicurezza in fase di ProgeƩazione durante la 
stesura del PSC. La voce di prezzo comprende inoltre 
la segnalazione delle aree di lavoro per tuƩa la durata 
del canƟere secondo le vigenƟ normaƟve in materia 
di codice della strada, le prescrizioni contenute negli 
elaboraƟ progeƩuali della sicurezza e le disposizioni 
imparƟte dal Coordinatore della Sicurezza in fase di 
Esecuzione e dal DireƩore dei Lavori, oltre agli 
eventuali oneri occorenƟ per la regolamentazione o 
le interruzioni del traffico durante le operazioni 
lavoraƟve. Costo mensile computato in base al 
periodo di effeƫvo uƟlizzo, oppure se l'uso è previsto 
per la tuƩa la durata del canƟere, computato in base 
alle date riportate nei verbali di consegna e di 
ulƟmazione, soƩoposƟ per acceƩazione al 
Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione per 
quanto di competenza. Per i periodi di sospensione 
andrà verificato l'effeƫvo uƟlizzo di concerto con il 
Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione. 
Box di canƟere uso spogliatoio - Dimensioni esterne 
minime cm 510x200x246 - per il primo mese 
d'impiego         

 per impianto di canƟere      2,000   
          
 SOMMANO... cad     2,000 412,07 824,14 
          
          
2 
T01.D32.020 

BOX DI CANTIERE - PER I MESI SUCCESSIVI 
Box di canƟere uso spogliatoio delle dimensioni 
minime di cm 510x200x h 246, posato su piano 
opportunamente predisposto per tuƩa la durata del 
canƟere e sollevato da terra, realizzato in 
prefabbricato monoblocco coibentato, cosƟtuito da 
struƩura portante di base e di copertura realizzaƟ con 
profili zincaƟ spessore 15/10, pareƟ laterali e 
copertura cosƟtuiƟ con con pannelli sandwich grecaƟ 
dello spessore minimo 40 mm, con intercapedine in 
poliuretano espanso, serramenƟ interni ed esterni in         
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alluminio, pavimento vinilico, impianto eleƩrico 
eseguito secondo le norme CEI e legge 46/90 con 
materiali a marchio IMQ, dotato di interruƩore 
generale differenziale magnetotermico, punto luce 
incadescente a parete, presa 10A, nonchè completo 
di tuƩe le distribuzioni impianƟsƟche e predisposto 
con idoneo gancio sul teƩo per il sollevamento 
dall'alto. Nel prezzo si intendono compresi e 
compensaƟ gli oneri per il carico e lo scarico, ogni 
genere di trasporto, il posizionamento in canƟere, 
ogni genere di allacciamento alle reƟ tecnologiche, le 
pulizie periodiche, lo sgombero a fine canƟere, il 
puntuale e scrupoloso rispeƩo delle normaƟve vigenƟ 
in materia anƟfortunisƟca nei canƟeri edili ed in 
parƟcolare ul D.Lgs. 81/06 e s.m.i. e quant'altro 
necessario per dare il prefabbricato in efficienza per 
la durata del canƟere. Sono esclusi la predisposizione 
del piano di posa e l'arredo dello spogliatoio che 
saranno valutaƟ separatamente dal Coordinatore 
della Sicurezza in fase di ProgeƩazione durante la 
stesura del PSC. La voce di prezzo comprende inoltre 
la segnalazione delle aree di lavoro per tuƩa la durata 
del canƟere secondo le vigenƟ normaƟve in materia 
di codice della strada, le prescrizioni contenute negli 
elaboraƟ progeƩuali della sicurezza e le disposizioni 
imparƟte dal Coordinatore della Sicurezza in fase di 
Esecuzione e dal DireƩore dei Lavori, oltre agli 
eventuali oneri occorenƟ per la regolamentazione o 
le interruzioni del traffico durante le operazioni 
lavoraƟve. Costo mensile computato in base al 
periodo di effeƫvo uƟlizzo, oppure se l'uso è previsto 
per la tuƩa la durata del canƟere, computato in base 
alle date riportate nei verbali di consegna e di 
ulƟmazione, soƩoposƟ per acceƩazione al 
Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione per 
quanto di competenza. Per i periodi di sospensione 
andrà verificato l'effeƫvo uƟlizzo di concerto con il 
Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione. 
Box di canƟere uso spogliatoio - Dimensioni esterne 
minime 510x200x h 246 - per ogni mese o frazione di 
mese successivo al primo 

 per i mesi successivi *(par.ug.=2*43,00)  86,00    86,000   
          
 SOMMANO... cad     86,000 242,44 20´849,84 
          
          
3 
T01.D20.010 

BOX WC - PER IL PRIMO MESE 
Fornitura e posa in opera di box bagno cosƟtuito da 
struƩura in materiale plasƟco autoesƟnguente, 
pavimenƟ in lastre in PVC, porta esterna in materiale 
plasƟco e maniglia di sicurezza. Dotato di vaso e 
lavandiino in materiale sanitario, vasca contenitrice 
acque reflue, base serbatoio acque chiare contenente 
il disgregante chimico, pompa a membrana azionata 
a pedale per il risciacquo, teƩo traslucido ed altri 
accessori interni ed esterni, ivi comprese n. 4 pulizie 
al mese che prevedono l'aspirazione dei reflui e 
relaƟvo smalƟmento presso depuratori autorizzaƟ, 
lavaggio e pulizia del wc, reintegro del materiale di 
consumo e rilascio del tagliando di avvenuta pulizia. 
Nel prezzo sono compresi gli oneri, a fine canƟere, 
dello smontaggio e trasporto del servizio igienico nei 
deposiƟ dell'impresa nonché della pulizia dell'area di 
canƟere. Costo mensile computato in base al periodo 
di effeƫvo uƟlizzo, oppure se l'uso è previsto per la 
tuƩa la durata del canƟere, computato in base alle 
date riportate nei verbali di consegna e di 
ulƟmazione, soƩoposƟ per acceƩazione al 
Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione per 
quanto di competenza. Per i periodi di sospensione 
andrà verificato l'effeƫvo uƟlizzo di concerto con il 
Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione.         
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Servizi igienici - noleggio 1° mese 

 per impianto di canƟere      1,000   
          
 SOMMANO... cad     1,000 187,55 187,55 
          
          
4 
T01.D20.020 

BOX WC - PER I MESI SUCCESSIVI 
Fornitura e posa in opera di box bagno cosƟtuito da 
struƩura in materiale plasƟco autoesƟnguente, 
pavimenƟ in lastre in PVC, porta esterna in materiale 
plasƟco e maniglia di sicurezza. Dotato di vaso e 
lavandiino in materiale sanitario, vasca contenitrice 
acque reflue, base serbatoio acque chiare contenente 
il disgregante chimico, pompa a membrana azionata 
a pedale per il risciacquo, teƩo traslucido ed altri 
accessori interni ed esterni, ivi comprese n. 4 pulizie 
al mese che prevedono l'aspirazione dei reflui e 
relaƟvo smalƟmento presso depuratori autorizzaƟ, 
lavaggio e pulizia del wc, reintegro del materiale di 
consumo e rilascio del tagliando di avvenuta pulizia. 
Nel prezzo sono compresi gli oneri, a fine canƟere, 
dello smontaggio e trasporto del servizio igienico nei 
deposiƟ dell'impresa nonché della pulizia dell'area di 
canƟere. Costo mensile computato in base al periodo 
di effeƫvo uƟlizzo, oppure se l'uso è previsto per la 
tuƩa la durata del canƟere, computato in base alle 
date riportate nei verbali di consegna e di 
ulƟmazione, soƩoposƟ per acceƩazione al 
Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione per 
quanto di competenza. Per i periodi di sospensione 
andrà verificato l'effeƫvo uƟlizzo di concerto con il 
Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione. 
Servizi igienici - noleggio mesi successivi o frazione         

 per i mesi successivi      43,000   
          
 SOMMANO... cad     43,000 150,65 6´477,95 
          
          
5 
T01.D35.010 

BOX DEPOSITO - PER IL PRIMO MESE 
Box di canƟere per deposito aƩrezzature, posato su 
piano opportunamente predisposto per tuƩa la 
durata del canƟere e sollevato da terra, realizzato in 
prefabbricato monoblocco, cosƟtuito da struƩura 
portante di base e di copertura realizzaƟ con profili 
zincaƟ spessore 15/10, pareƟ laterali e copertura 
cosƟtuiƟ con pannelli grecaƟ dello spessore minimo 
40 mm, impianto eleƩrico eseguito secondo le norme 
CEI e legge 46/90 con materiali a marchio IMQ, dotato 
di interruƩore generale differenziale 
magnetotermico, punto luce incadescente a parete, 
presa 10A, nonchè completo di tuƩe le distribuzioni 
impianƟsƟche e predisposto con idoneo gancio sul 
teƩo per il sollevamento dall'alto. Nel prezzo si 
intendono compresi e compensaƟ gli oneri per il 
carico e lo scarico, ogni genere di trasporto, il 
posizionamento in canƟere, ogni genere di 
allacciamento alle reƟ tecnologiche, le pulizie 
periodiche, lo sgombero a fine canƟere, il puntuale e 
scrupoloso rispeƩo delle normaƟve vigenƟ in materia 
anƟfortunisƟca nei canƟeri edili ed in parƟcolare ul 
D.Lgs. 81/06 e s.m.i. e quant'altro necessario per dare 
il prefabbricato in efficienza per la durata del canƟere. 
E' esclusa la predisposizione del piano di posa che sarà 
valutata separatamente dal Coordinatore della 
Sicurezza in fase di ProgeƩazione durante la stesura 
del PSC. La voce di prezzo comprende inoltre la 
segnalazione delle aree di lavoro per tuƩa la durata 
del canƟere secondo le vigenƟ normaƟve in materia 
di codice della strada, le prescrizioni contenute negli 
elaboraƟ progeƩuali della sicurezza e le disposizioni 
imparƟte dal Coordinatore della Sicurezza in fase di 
Esecuzione e dal DireƩore dei Lavori, oltre agli         
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eventuali oneri occorenƟ per la regolamentazione o 
le interruzioni del traffico durante le operazioni 
lavoraƟve. Costo mensile computato in base al 
periodo di effeƫvo uƟlizzo, oppure se l'uso è previsto 
per la tuƩa la durata del canƟere, computato in base 
alle date riportate nei verbali di consegna e di 
ulƟmazione, soƩoposƟ per acceƩazione al 
Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione per 
quanto di competenza. Per i periodi di sospensione 
andrà verificato l'effeƫvo uƟlizzo di concerto con il 
Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione. 
Box di canƟere per deposito aƩrezzature e materiali - 
per il primo mese d'impiego 

 per impianto di canƟere      1,000   
          
 SOMMANO... cad     1,000 289,70 289,70 
          
          
6 
T01.D35.020 

BOX DEPOSITO - PER I MESI SUCCESSIVI 
Box di canƟere per deposito aƩrezzature, posato su 
piano opportunamente predisposto per tuƩa la 
durata del canƟere e sollevato da terra, realizzato in 
prefabbricato monoblocco, cosƟtuito da struƩura 
portante di base e di copertura realizzaƟ con profili 
zincaƟ spessore 15/10, pareƟ laterali e copertura 
cosƟtuiƟ con pannelli grecaƟ dello spessore minimo 
40 mm, impianto eleƩrico eseguito secondo le norme 
CEI e legge 46/90 con materiali a marchio IMQ, dotato 
di interruƩore generale differenziale 
magnetotermico, punto luce incadescente a parete, 
presa 10A, nonchè completo di tuƩe le distribuzioni 
impianƟsƟche e predisposto con idoneo gancio sul 
teƩo per il sollevamento dall'alto. Nel prezzo si 
intendono compresi e compensaƟ gli oneri per il 
carico e lo scarico, ogni genere di trasporto, il 
posizionamento in canƟere, ogni genere di 
allacciamento alle reƟ tecnologiche, le pulizie 
periodiche, lo sgombero a fine canƟere, il puntuale e 
scrupoloso rispeƩo delle normaƟve vigenƟ in materia 
anƟfortunisƟca nei canƟeri edili ed in parƟcolare ul 
D.Lgs. 81/06 e s.m.i. e quant'altro necessario per dare 
il prefabbricato in efficienza per la durata del canƟere. 
E' esclusa la predisposizione del piano di posa che sarà 
valutata separatamente dal Coordinatore della 
Sicurezza in fase di ProgeƩazione durante la stesura 
del PSC. La voce di prezzo comprende inoltre la 
segnalazione delle aree di lavoro per tuƩa la durata 
del canƟere secondo le vigenƟ normaƟve in materia 
di codice della strada, le prescrizioni contenute negli 
elaboraƟ progeƩuali della sicurezza e le disposizioni 
imparƟte dal Coordinatore della Sicurezza in fase di 
Esecuzione e dal DireƩore dei Lavori, oltre agli 
eventuali oneri occorenƟ per la regolamentazione o 
le interruzioni del traffico durante le operazioni 
lavoraƟve. Costo mensile computato in base al 
periodo di effeƫvo uƟlizzo, oppure se l'uso è previsto 
per la tuƩa la durata del canƟere, computato in base 
alle date riportate nei verbali di consegna e di 
ulƟmazione, soƩoposƟ per acceƩazione al 
Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione per 
quanto di competenza. Per i periodi di sospensione 
andrà verificato l'effeƫvo uƟlizzo di concerto con il 
Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione. 
Box di canƟere per deposito aƩrezzature e materiali - 
per ogni mese o frazione di mese successivo al primo         

 per i mesi successivi      43,000   
          
 SOMMANO... cad*mese     43,000 111,45 4´792,35 
          
          
          
          



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - SICUREZZA 

pag.5 

Num.Ord.  
TARIFFA  DESIGNAZIONE DEI LAVORI  u.m.  

D I M E N S I O N I  
QuanƟtà  

I M P O R T I  

par.ug.  lung.  larg.  H/peso  unitario  TOTALE  
7 
T01.E10.000 

RECINZIONE IN PANNELLI MODULARI 
Realizzazione di recinzione provvisionale modulare a 
pannelli ad alta visibilità con maglia di dimensioni non 
inferiore a mm 20 di larghezza e non inferiore a mm 
50 di altezza, con irrigidimenƟ nervaƟ e paleƫ di 
sostegno composƟ da tubolari metallici zincaƟ di 
diametro non inferiore a mm 40, completa con 
blocchi di cls di base, morseƫ di collegamento ed 
elemenƟ cernieraƟ per modulo porta e terminali; dal 
peso totale medio non inferiore a 20 kg/mq. Nel 
prezzo sono compresi gli oneri, a fine canƟere, dello 
smontaggio, l'allontanamento dal canƟere, la pulizia 
dell'area ed ogni altro onere per dare l'opera finita. 
Recinzione di canƟere con pannelli modulari         

 per impianto di canƟere   750,00   750,000   
          
 SOMMANO... m     750,000 4,86 3´645,00 
          
          
8 
T01.E30.000 

RETE IN POLIETILENE 
Posa di rete in polieƟlene ad alta densità di peso non 
inferiore a 220 gr/mq indeformabile di color arancio 
brillante o verde a maglie ovoidali, resistenza a 
trazione non inferiore a 1100 kg/m da addossare a 
recinzioni. Nel prezzo sono compresi gli oneri, a fine 
canƟere, dello smontaggio, l'allontanamento dal 
canƟere, la pulizia dell'area ed ogni altro onere per 
dare l'opera finita. Posa di rete in polieƟlene         

 delimitazione aree di lavoro - irrigazione   2500,00 2,000  5´000,000   
 delimitazione aree di lavoro - distribuzione orƟ   2500,00 2,000  5´000,000   
 delimitazione aree di lavoro - riprisƟno   2500,00 2,000  5´000,000   
 delimitazione aree di lavoro - centralina   819,26 2,000  1´638,520   
          
 SOMMANO... m²     16´638,520 1,96 32´611,50 
          
          
9 
T04.A60.001 

COPPIA SEMAFORI - PER IL PRIMO MESE 
Sistema di segnalazione luminosa mobile cosƟtuita da 
una coppia di semafori a Led omologato, dotaƟ di 
carrelli per lo spostamento,compleƟ di lanterne (3 
luci 1 via) di diametro 200-300 mm, centralina di 
accensione, programmazione e sincronismo, gruppo 
baƩerie 100 Ah collocate in contenitori stagni 
posizionaƟ alla base dei semafori (compresa nella 
valutazione); valutazione riferita al sistema completo 
(coppia di semaforo). La voce di prezzo comprende 
inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tuƩa la 
durata del canƟere secondo le vigenƟ normaƟve in 
materia di codice della strada, ivi compresi i due 
cartelli di preavviso,la messa in funzione, controllo e 
sorveglianza dell'impianto, le prescrizioni contenute 
negli elaboraƟ progeƩuali della sicurezza e le 
disposizioni imparƟte dal Coordinatore della 
Sicurezza in fase di Esecuzione e dal DireƩore dei 
Lavori, oltre agli eventuali oneri occorenƟ per la 
regolamentazione o le interruzioni del traffico 
durante le operazioni lavoraƟve. Andrà computato in 
base al periodo di effeƫvo uƟlizzo, oppure, se l'uso è 
previsto per tuƩa la durata del canƟere, sarà 
computato in base alle date riportate nei verbali di 
consegna e di ulƟmazione, soƩoposƟ per 
acceƩazione al Coordinatore della Sicurezza in fase di 
Esecuzione per quanto di competenza. Per i periodi di 
sospensione andrà verificato l'effeƫvo uƟlizzo di 
concerto con il Coordinatore della Sicurezza in fase di 
Esecuzione. Le singole traslazioni successiva alla posa 
dell'impianto semaforico saranno computate sulla 
base di quanto stabilito espressamente dal 
Coordinatore della Sicurezza in fase di ProgeƩazione 
nel cronoprogramma dei lavori e nel PSC, o, in iƟnere 
di lavoro, a seguito di variante tecnica in corso 
d'opera, dal Coordinatore della Sicurezza in fase di         
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Esecuzione. Impianto semaforico a Led - Costo per il 
primo mese o frazione 

 per il riprisƟno del piano viabile *(par.ug.=2*2)  4,00    4,000   
          
 SOMMANO... cad     4,000 648,97 2´595,88 
          
          
10 
T04.A60.002 

COPPIA SEMAFORI - PER I MESI SUCCESSIVI 
Sistema di segnalazione luminosa mobile cosƟtuita da 
una coppia di semafori a Led omologato, dotaƟ di 
carrelli per lo spostamento,compleƟ di lanterne (3 
luci 1 via) di diametro 200-300 mm, centralina di 
accensione, programmazione e sincronismo, gruppo 
baƩerie 100 Ah collocate in contenitori stagni 
posizionaƟ alla base dei semafori (compresa nella 
valutazione); valutazione riferita al sistema completo 
(coppia di semaforo). La voce di prezzo comprende 
inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tuƩa la 
durata del canƟere secondo le vigenƟ normaƟve in 
materia di codice della strada, ivi compresi i due 
cartelli di preavviso,la messa in funzione, controllo e 
sorveglianza dell'impianto, le prescrizioni contenute 
negli elaboraƟ progeƩuali della sicurezza e le 
disposizioni imparƟte dal Coordinatore della 
Sicurezza in fase di Esecuzione e dal DireƩore dei 
Lavori, oltre agli eventuali oneri occorenƟ per la 
regolamentazione o le interruzioni del traffico 
durante le operazioni lavoraƟve. Andrà computato in 
base al periodo di effeƫvo uƟlizzo, oppure, se l'uso è 
previsto per tuƩa la durata del canƟere, sarà 
computato in base alle date riportate nei verbali di 
consegna e di ulƟmazione, soƩoposƟ per 
acceƩazione al Coordinatore della Sicurezza in fase di 
Esecuzione per quanto di competenza. Per i periodi di 
sospensione andrà verificato l'effeƫvo uƟlizzo di 
concerto con il Coordinatore della Sicurezza in fase di 
Esecuzione. Le singole traslazioni successiva alla posa 
dell'impianto semaforico saranno computate sulla 
base di quanto stabilito espressamente dal 
Coordinatore della Sicurezza in fase di ProgeƩazione 
nel cronoprogramma dei lavori e nel PSC, o, in iƟnere 
di lavoro, a seguito di variante tecnica in corso 
d'opera, dal Coordinatore della Sicurezza in fase di 
Esecuzione. Impianto semaforico a Led - Costo per 
ogni mese o frazione successivo al primo         

 per il riprisƟno del piano viabile *(par.ug.=2*43)  86,00    86,000   
          
 SOMMANO... cad     86,000 504,53 43´389,58 
          
          
11 
T01.E50.010 

PROTEZIONE CANTIERI STRADALI - PER IL PRIMO 
MESE 
Delimitazione provvisoria per la protezione di zone di 
lavoro in canƟeri stradali, realizzata mediante 
barriere prefabbricate in PVC Ɵpo New Jersey, adaƩa 
a delimitare le zone di lavoro, cosƟtuita da sistema 
modulare di elemenƟ prefabbricaƟ in PVC provvisƟ di 
aƩacchi per il collegamento in conƟnuo degli 
elemenƟ e di fori superiori per l'eventuale 
alloggiamento di recinzioni; delle dimensioni di un 
metro di lunghezza. Nel prezzo s'intendono compresi 
e compensaƟ gli oneri per il nolo, il carico, lo scarico 
ed ogni altro genere di trasporto, gli accessori di 
fissaggio, il riempimento con acqua e anƟgelo oppure 
con sabbia e il relaƟvo svuotamento, la manutenzione 
periodica, il riƟro afine lavori, il puntuale e scrupoloso 
rispeƩo della normaƟva vigente in materia 
anƟfortunisƟca nei canƟeri mobili ed in parƟcolare il 
D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e quanto altro necessario per 
dare l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza per 
tuƩa la durata del canƟere. Il prezzo non comprende 
la traslazione delle barriere durante l'avanzamento         
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delle fasi di lavoro. La voce di prezzo comprende 
inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per la tuƩa 
la durata del canƟere secondo le vigenƟ normaƟve in 
materia di codice della strada, le prescrizioni 
contenute negli elaboraƟ progeƩuali della sicurezza e 
le disposizioni imparƟte dal Coordinatore della 
Sicurezza in fase di Esecuzione, oltre agli eventuali 
oneri occorenƟ per la regolamentazione o le 
interruzioni del traffico durante le operazioni 
lavoraƟve. Costo mensile, computato in base al 
periodo di effeƫvo uƟlizzo, oppure, se l'uso è previsto 
per tuƩa la durata del canƟere, senza traslazione delle 
barriere, computato in base alle date riportate nei 
verbali di consegna e di ulƟmazione, soƩoposƟ per 
acceƩazione al Coordinatore della Sicurezza in fase di 
Esecuzione per quanto di competenza. Per i periodi di 
sospensione andrà verificato l'effeƫvo uƟlizzo di 
concerto con il Coordinatore della Sicurezza in fase di 
Esecuzione. Posa in opera di barriere Ɵpo New Jersey 
in PVC da un metro di lunghezza - per il primo mese - 
valutato a ml 

 per la deilitazione delle aree di lavoro   750,00   750,000   
          
 SOMMANO... m     750,000 11,25 8´437,50 
          
          
12 
T01.E50.020 

PROTEZIONE CANTIERI STRADALI - PER I MESI 
SUCCESSIVI 
Delimitazione provvisoria per la protezione di zone di 
lavoro in canƟeri stradali, realizzata mediante 
barriere prefabbricate in PVC Ɵpo New Jersey, adaƩa 
a delimitare le zone di lavoro, cosƟtuita da sistema 
modulare di elemenƟ prefabbricaƟ in PVC provvisƟ di 
aƩacchi per il collegamento in conƟnuo degli 
elemenƟ e di fori superiori per l'eventuale 
alloggiamento di recinzioni; delle dimensioni di un 
metro di lunghezza. Nel prezzo s'intendono compresi 
e compensaƟ gli oneri per il nolo, il carico, lo scarico 
ed ogni altro genere di trasporto, gli accessori di 
fissaggio, il riempimento con acqua e anƟgelo oppure 
con sabbia e il relaƟvo svuotamento, la manutenzione 
periodica, il riƟro afine lavori, il puntuale e scrupoloso 
rispeƩo della normaƟva vigente in materia 
anƟfortunisƟca nei canƟeri mobili ed in parƟcolare il 
D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e quanto altro necessario per 
dare l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza per 
tuƩa la durata del canƟere. Il prezzo non comprende 
la traslazione delle barriere durante l'avanzamento 
delle fasi di lavoro. La voce di prezzo comprende 
inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per la tuƩa 
la durata del canƟere secondo le vigenƟ normaƟve in 
materia di codice della strada, le prescrizioni 
contenute negli elaboraƟ progeƩuali della sicurezza e 
le disposizioni imparƟte dal Coordinatore della 
Sicurezza in fase di Esecuzione, oltre agli eventuali 
oneri occorenƟ per la regolamentazione o le 
interruzioni del traffico durante le operazioni 
lavoraƟve. Costo mensile, computato in base al 
periodo di effeƫvo uƟlizzo, oppure, se l'uso è previsto 
per tuƩa la durata del canƟere, senza traslazione delle 
barriere, computato in base alle date riportate nei 
verbali di consegna e di ulƟmazione, soƩoposƟ per 
acceƩazione al Coordinatore della Sicurezza in fase di 
Esecuzione per quanto di competenza. Per i periodi di 
sospensione andrà verificato l'effeƫvo uƟlizzo di 
concerto con il Coordinatore della Sicurezza in fase di 
Esecuzione. Posa in opera di barriere Ɵpo New Jersey 
in PVC da un metro di lunghezza - per ogni mese o 
frazione di mese successivo al primo - valutato a ml         

 per la deilitazione delle aree di lavoro  43,00 750,00   32´250,000   
          
 SOMMANO... m     32´250,000 0,92 29´670,00 
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13 
T01.E51.000 

TRASLAZIONE PROTEZIONI CANTIERI STRADALI 
Traslazione per la protezione di zone di lavoro in 
canƟeri stradali, realizzata mediante barriere 
prefabbricate in PVC Ɵpo New Jersey, adaƩa a 
delimitare le zone di lavoro, cosƟtuita da sistema 
modulare di elemenƟ prefabbricaƟ in PVC provvisƟ di 
aƩacchi per il collegamento in conƟnuo degli 
elemenƟ e di fori superiori per l'eventuale 
alloggiamento di recinzioni; delle dimensioni di un 
metro di lunghezza. Nel prezzo s'intendono compresi 
e compensaƟ gli oneri per lo spostamento delle 
barriere, gli accessori di fissaggio, la manutenzione 
periodica, il riƟro a fine lavori, il puntuale e scrupoloso 
rispeƩo della normaƟva vigente in materia 
anƟfortunisƟca nei canƟeri mobili ed in parƟcolare il 
D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e quanto altro necessario per 
dare l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza per 
tuƩa la durata del canƟere. La voce di prezzo 
comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro 
per la tuƩa la durata del canƟere secondo le vigenƟ 
normaƟve in materia di codice della strada, le 
prescrizioni contenute negli elaboraƟ progeƩuali 
della sicurezza e le disposizioni imparƟte dal 
Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, 
oltre agli eventuali oneri occorenƟ per la 
regolamentazione o le interruzioni del traffico 
durante le operazioni lavoraƟve. Costo computato 
per ogni singola traslazione successiva alla posa delle 
barriere sulla base di quanto stabilito espressamente 
dal Coordinatore della Sicurezza in fase di 
ProgeƩazione nel cronoprogramma dei lavori e nel 
PSC, o, in iƟnere di lavoro, a seguito di variante 
tecnica in corso d'opera, dal Coordinatore della 
Sicurezza in fase di Esecuzione. Traslazione di barriere 
Ɵpo New Jersey in PVC da un metro di lunghezza 
durante l'avanzamento delle fasi di lavoro         

 per la deilitazione delle aree di lavoro      189,990   
          
 SOMMANO... m     189,990 8,75 1´662,41 
          
          
14 
T01.F10.000 

LINEA VITA ORIZZONTALE TEMPORANEA 
Linea vita temporanea orizzontale Realizzazione di 
linea vita temporanea orizzontale per la protezione 
contro le cadute dall'alto cerƟficata alla norma EN 795 
classe B. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi 
di lavoro che lo richiedono al fine di garanƟre la 
sicurezza dei lavoratori; il montaggio; lo smontaggio a 
lavoro ulƟmato; il documento che indichi le 
caraƩerisƟche tecniche, le istruzioni per 
l'installazione, per l'uso e la manutenzione; lo 
smalƟmento a fine opera. La linea vita temporanea è 
e resta di proprietà dell'impresa. Valutata al metro 
per ogni installazione, ancoraggi esclusi.         

 per la realizzazione delle murature      1´000,000   
          
 SOMMANO... m     1´000,000 1,03 1´030,00 
          
          
15 
T04.A10.070 

CARTELLO TRIANGOLARE LATO 60CM - PER IL PRIMO 
MESE 
Costo di uƟlizzo per mese o frazione, per la sicurezza 
dei lavoratori, di segnale in lamiera metallica da 
impiegare all'interno e/o all'esterno del canƟere, 
indicante divieƟ, avverƟmenƟ, prescrizioni ed ancora 
segnali di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, di 
salvataggio o di soccorso, indicante varie 
raffigurazioni previste dalla vigente normaƟva. Sono 
compresi: il carico, lo scarico ed ogni onere di 
trasporto, il posizionamento in opera; l'uso per la 
durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di 
garanƟre la sicurezza dei lavoratori; tuƩe le aƫvità di         
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controllo, verifica e manutenzione per tuƩo il periodo 
di uƟlizzo; l'allontanamento a fine fase lavoro. E' 
inoltre compreso quanto altro occorre per l'uƟlizzo 
temporaneo del cartello che è e resta di proprietà 
dell'impresa. Cartello di forma triangolare di lato 60 
cm., rifrangenza classe II, per il primo mese o frazione. 

 segnaleƟca      20,000   
          
 SOMMANO... cad     20,000 4,26 85,20 
          
          
16 
T04.A10.080 

CARTELLO TRIANGOLARE LATO 60CM - PER I MESI 
SUCCESSIVI 
Costo di uƟlizzo per mese o frazione, per la sicurezza 
dei lavoratori, di segnale in lamiera metallica da 
impiegare all'interno e/o all'esterno del canƟere, 
indicante divieƟ, avverƟmenƟ, prescrizioni ed ancora 
segnali di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, di 
salvataggio o di soccorso, indicante varie 
raffigurazioni previste dalla vigente normaƟva. Sono 
compresi: il carico, lo scarico ed ogni onere di 
trasporto, il posizionamento in opera; l'uso per la 
durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di 
garanƟre la sicurezza dei lavoratori; tuƩe le aƫvità di 
controllo, verifica e manutenzione per tuƩo il periodo 
di uƟlizzo; l'allontanamento a fine fase lavoro. E' 
inoltre compreso quanto altro occorre per l'uƟlizzo 
temporaneo del cartello che è e resta di proprietà 
dell'impresa. Cartello di forma triangolare di lato 60 
cm., rifrangenza classe II, nel caso di periodi superiori 
a 30 giorni, per ogni mese in più o frazione.         

 segnaleƟca *(par.ug.=40*43)  1720,00    1´720,000   
          
 SOMMANO... cad     1´720,000 1,54 2´648,80 
          
          
17 
T04.A20.050 

CARTELLO CIRCOLARE DIAMETRO 60CM - PER IL 
PRIMO MESE 
Costo di uƟlizzo per mese o frazione, per la sicurezza 
dei lavoratori, di segnale in lamiera metallica da 
impiegare all'interno e/o all'esterno del canƟere, 
indicante divieƟ, avverƟmenƟ, prescrizioni ed ancora 
segnali di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, di 
salvataggio o di soccorso, indicante varie 
raffigurazioni previste dalla vigente normaƟva. Sono 
compresi: il carico, lo scarico ed ogni onere di 
trasporto, il posizionamento in opera; l'uso per la 
durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di 
garanƟre la sicurezza dei lavoratori; tuƩe le aƫvità di 
controllo, verifica e manutenzione per tuƩo il periodo 
di uƟlizzo; l'allontanamento a fine fase lavoro. E' 
inoltre compreso quanto altro occorre per l'uƟlizzo 
temporaneo del cartello che è e resta di proprietà 
dell'impresa. Cartello di forma circolare di diametro 
60 cm., rifrangenza classe II, per il primo mese o 
frazione.         

 segnaleƟca      20,000   
          
 SOMMANO... cad     20,000 6,94 138,80 
          
          
18 
T04.A20.060 

CARTELLO CIRCOLARE DIAMETRO 60CM - PER I MESI 
SUCCESSIVI 
Costo di uƟlizzo per mese o frazione, per la sicurezza 
dei lavoratori, di segnale in lamiera metallica da 
impiegare all'interno e/o all'esterno del canƟere, 
indicante divieƟ, avverƟmenƟ, prescrizioni ed ancora 
segnali di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, di 
salvataggio o di soccorso, indicante varie 
raffigurazioni previste dalla vigente normaƟva. Sono 
compresi: il carico, lo scarico ed ogni onere di 
trasporto, il posizionamento in opera; l'uso per la         
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durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di 
garanƟre la sicurezza dei lavoratori; tuƩe le aƫvità di 
controllo, verifica e manutenzione per tuƩo il periodo 
di uƟlizzo; l'allontanamento a fine fase lavoro. E' 
inoltre compreso quanto altro occorre per l'uƟlizzo 
temporaneo del cartello che è e resta di proprietà 
dell'impresa. Cartello di forma circolare di diametro 
60 cm., rifrangenza classe II, nel caso di periodi 
superiori a 30 giorni, per ogni mese in più o frazione. 

 segnaleƟca *(par.ug.=20*43)  860,00    860,000   
          
 SOMMANO... cad     860,000 2,60 2´236,00 
          
          
19 
T04.A30.030 

CARTELLO RETTANGOLARE 180x200CM - PER IL 
PRIMO MESE 
Costo di uƟlizzo per mese o frazione, per la sicurezza 
dei lavoratori, di segnale in lamiera metallica da 
impiegare all'interno e/o all'esterno del canƟere, 
indicante divieƟ, avverƟmenƟ, prescrizioni ed ancora 
segnali di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, di 
salvataggio o di soccorso, indicante varie 
raffigurazioni previste dalla vigente normaƟva. Sono 
compresi: il carico, lo scarico ed ogni onere di 
trasporto, il posizionamento in opera; l'uso per la 
durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di 
garanƟre la sicurezza dei lavoratori; tuƩe le aƫvità di 
controllo, verifica e manutenzione per tuƩo il periodo 
di uƟlizzo; l'allontanamento a fine fase lavoro. E' 
inoltre compreso quanto altro occorre per l'uƟlizzo 
temporaneo del cartello che è e resta di proprietà 
dell'impresa. Cartello di forma reƩangolare di 
dimensioni 180x200 cm., rifrangenza classe I, per il 
primo mese o frazione.         

 segnaleƟca      20,000   
          
 SOMMANO... cad     20,000 30,65 613,00 
          
          
20 
T04.A30.040 

CARTELLO RETTANGOLARE 180x200CM - PER I MESI 
SUCCESSIVI 
Costo di uƟlizzo per mese o frazione, per la sicurezza 
dei lavoratori, di segnale in lamiera metallica da 
impiegare all'interno e/o all'esterno del canƟere, 
indicante divieƟ, avverƟmenƟ, prescrizioni ed ancora 
segnali di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, di 
salvataggio o di soccorso, indicante varie 
raffigurazioni previste dalla vigente normaƟva. Sono 
compresi: il carico, lo scarico ed ogni onere di 
trasporto, il posizionamento in opera; l'uso per la 
durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di 
garanƟre la sicurezza dei lavoratori; tuƩe le aƫvità di 
controllo, verifica e manutenzione per tuƩo il periodo 
di uƟlizzo; l'allontanamento a fine fase lavoro. E' 
inoltre compreso quanto altro occorre per l'uƟlizzo 
temporaneo del cartello che è e resta di proprietà 
dell'impresa. Cartello di forma reƩangolare di 
dimensioni 180x200 cm., rifrangenza classe I, nel caso 
di periodi superiori a 30 giorni, per ogni mese in più o 
frazione.         

 segnaleƟca *(par.ug.=20*43)  860,00    860,000   
          
 SOMMANO... cad     860,000 26,29 22´609,40 
          
          
21 
T04.A40.070 

SOSTEGNI CARTELLI - PER IL PRIMO MESE 
Costo di uƟlizzo per mese o frazione, per la sicurezza 
dei lavoratori, di sostegni e supporƟ per la posa della 
segnaleƟca con innesto a sezione circolare da mm.48, 
da impiegare all'interno e/o all'esterno del canƟere. 
Sono compresi: il carico, lo scarico ed ogni onere di 
trasporto, il posizionamento in opera; l'uso per la         
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durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di 
garanƟre la sicurezza dei lavoratori; tuƩe le aƫvità di 
controllo, verifica e manutenzione per tuƩo il periodo 
di uƟlizzo; l'allontanamento a fine fase lavoro. E' 
inoltre compreso quanto altro occorre per l'uƟlizzo 
temporaneo dei sostegni che sono e restano di 
proprietà dell'impresa. CavalleƩo in profilato di 
acciaio, con asta richiudibile, per sostegni mobili, per 
il primo mese o frazione. 

 segnaleƟca orizzontale      60,000   
          
 SOMMANO... cad     60,000 6,26 375,60 
          
          
22 
T04.A40.080 

SOSTEGNI CARTELLI - PER I MESI SUCCESSIVI 
Costo di uƟlizzo per mese o frazione, per la sicurezza 
dei lavoratori, di sostegni e supporƟ per la posa della 
segnaleƟca con innesto a sezione circolare da mm.48, 
da impiegare all'interno e/o all'esterno del canƟere. 
Sono compresi: il carico, lo scarico ed ogni onere di 
trasporto, il posizionamento in opera; l'uso per la 
durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di 
garanƟre la sicurezza dei lavoratori; tuƩe le aƫvità di 
controllo, verifica e manutenzione per tuƩo il periodo 
di uƟlizzo; l'allontanamento a fine fase lavoro. E' 
inoltre compreso quanto altro occorre per l'uƟlizzo 
temporaneo dei sostegni che sono e restano di 
proprietà dell'impresa. CavalleƩo in profilato di 
acciaio, con asta richiudibile, per sostegni mobili, nel 
caso di periodi superiori a 30 giorni, per ogni mese in 
più o frazione.         

 segnaleƟca orizzontale *(par.ug.=60*43)  2580,00    2´580,000   
          
 SOMMANO... cad     2´580,000 3,55 9´159,00 
          
          
23 
T04.A40.090 

SACCHETTI DI ZAVORRA PER SOSTEGNO CARTELLI - 
PER IL PRIMO MESE 
Costo di uƟlizzo per mese o frazione, per la sicurezza 
dei lavoratori, di sostegni e supporƟ per la posa della 
segnaleƟca con innesto a sezione circolare da mm.48, 
da impiegare all'interno e/o all'esterno del canƟere. 
Sono compresi: il carico, lo scarico ed ogni onere di 
trasporto, il posizionamento in opera; l'uso per la 
durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di 
garanƟre la sicurezza dei lavoratori; tuƩe le aƫvità di 
controllo, verifica e manutenzione per tuƩo il periodo 
di uƟlizzo; l'allontanamento a fine fase lavoro. E' 
inoltre compreso quanto altro occorre per l'uƟlizzo 
temporaneo dei sostegni che sono e restano di 
proprietà dell'impresa. SaccheƩo di zavorra per 
stabilizzare supporƟ mobili (cavalleƫ, basi per pali, 
sostegni) in PVC di colore arancio, dimensioni 60x40 
cm. riempito con graniglia di peso kg. 13, per il primo 
mese o frazione.         

 segnaleƟca orizzontale      40,000   
          
 SOMMANO... cad     40,000 3,63 145,20 
          
          
24 
T04.A40.100 

SACCHETTI DI ZAVORRA PER SOSTEGNO CARTELLI - 
PER I MESI SUCCESSIVI 
Costo di uƟlizzo per mese o frazione, per la sicurezza 
dei lavoratori, di sostegni e supporƟ per la posa della 
segnaleƟca con innesto a sezione circolare da mm.48, 
da impiegare all'interno e/o all'esterno del canƟere. 
Sono compresi: il carico, lo scarico ed ogni onere di 
trasporto, il posizionamento in opera; l'uso per la 
durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di 
garanƟre la sicurezza dei lavoratori; tuƩe le aƫvità di 
controllo, verifica e manutenzione per tuƩo il periodo 
di uƟlizzo; l'allontanamento a fine fase lavoro. E'         
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inoltre compreso quanto altro occorre per l'uƟlizzo 
temporaneo dei sostegni che sono e restano di 
proprietà dell'impresa. SaccheƩo di zavorra per 
stabilizzare supporƟ mobili (cavalleƫ, basi per pali, 
sostegni) in PVC di colore arancio, dimensioni 60x40 
cm. riempito con graniglia di peso kg. 13, nel caso di 
periodi superiori a 30 giorni, per ogni mese in più o 
frazione. 

 segnaleƟca orizzontale *(par.ug.=40*43)  1720,00    1´720,000   
          
 SOMMANO... cad     1´720,000 0,92 1´582,40 
          
          
25 
T04.A70.001 

ILLUMINAZIONE MOBILE PER RECINZIONI E BARRIERE 
Illuminazione mobile di recinzioni, barriere o di 
segnali, con lampade a led di colore giallo o rosso, 
anche ad intermiƩenza, alimentate a baƩeria. Sono 
compresi: il posizionamento in opera, tuƩe le aƫvità 
di controllo, verifica e manutenzione per tuƩo il 
periodo di uƟlizzo e la rimozione a fine fase lavoro. E' 
inoltre compreso quanto altro occorre per l'uƟlizzo 
temporaneo. Nolo per ogni mese o frazione         

 da porre sulle recinzioni *(par.ug.=20*43)  860,00   10,000 8´600,000   
          
 SOMMANO... cad*mese     8´600,000 1,46 12´556,00 
          
          
 TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA  (SpCat 1) euro        208´612,80 
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