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ELENCO PREZZI| - SICUREZZA

Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

PREZZO
UNITARIO

Nr.1
T01.D20.010

Nr.2
T01.D20.020

Nr.3
T01.D32.010

Nr. 4
T01.D32.020

BOX WC - PER IL PRIMO MESE

Fornitura e posa in opera di box bagno costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in PVC,
porta esterna in materiale plastico e maniglia di sicurezza. Dotato di vaso e lavandiino in materiale sanitario, vasca contenitrice
acque reflue, base serbatoio acque chiare contenente il disgregante chimico, pompa a membrana azionata a pedale per il
risciacquo, tetto traslucido ed altri accessori interni ed esterni, ivi comprese n. 4 pulizie al mese che prevedono l'aspirazione dei
reflui e relativo smaltimento presso depuratori autorizzati, lavaggio e pulizia del wc, reintegro del materiale di consumo e rilascio
del tagliando di avvenuta pulizia. Nel prezzo sono compresi gli oneri, a fine cantiere, dello smontaggio e trasporto del servizio
igienico nei depositi dell'impresa nonché della pulizia dell'area di cantiere. Costo mensile computato in base al periodo di effettivo
utilizzo, oppure se I'uso & previsto per la tutta la durata del cantiere, computato in base alle date riportate nei verbali di consegna
e di ultimazione, sottoposti per accettazione al Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione per quanto di competenza. Per i
periodi di sospensione andra verificato I'effettivo utilizzo di concerto con il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione.
Servizi igienici - noleggio 1° mese

euro (centoottantasette/55)

BOX WC - PER | MESI SUCCESSIVI

Fornitura e posa in opera di box bagno costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in PVC,
porta esterna in materiale plastico e maniglia di sicurezza. Dotato di vaso e lavandiino in materiale sanitario, vasca contenitrice
acque reflue, base serbatoio acque chiare contenente il disgregante chimico, pompa a membrana azionata a pedale per il
risciacquo, tetto traslucido ed altri accessori interni ed esterni, ivi comprese n. 4 pulizie al mese che prevedono l'aspirazione dei
reflui e relativo smaltimento presso depuratori autorizzati, lavaggio e pulizia del wc, reintegro del materiale di consumo e rilascio
del tagliando di avvenuta pulizia. Nel prezzo sono compresi gli oneri, a fine cantiere, dello smontaggio e trasporto del servizio
igienico nei depositi dell'impresa nonché della pulizia dell'area di cantiere. Costo mensile computato in base al periodo di effettivo
utilizzo, oppure se I'uso & previsto per la tutta la durata del cantiere, computato in base alle date riportate nei verbali di consegna
e di ultimazione, sottoposti per accettazione al Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione per quanto di competenza. Per i
periodi di sospensione andra verificato I'effettivo utilizzo di concerto con il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione.
Servizi igienici - noleggio mesi successivi o frazione

euro (centocinquanta/65)

BOX DI CANTIERE - PER IL PRIMO MESE

Box di cantiere uso spogliatoio delle dimensioni minime di cm 510x200x h 246, posato su piano opportunamente predisposto per
tutta la durata del cantiere e sollevato da terra, realizzato in prefabbricato monoblocco coibentato, costituito da struttura portante
di base e di copertura realizzati con profili zincati spessore 15/10, pareti laterali e copertura costituiti con con pannelli sandwich
grecati dello spessore minimo 40 mm, con intercapedine in poliuretano espanso, serramenti interni ed esterni in alluminio,
pavimento vinilico, impianto elettrico eseguito secondo le norme CEl e legge 46/90 con materiali a marchio IMQ, dotato di
interruttore generale differenziale magnetotermico, punto luce incadescente a parete, presa 10A, nonché completo di tutte le
distribuzioni impiantistiche e predisposto con idoneo gancio sul tetto per il sollevamento dall'alto. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri per il carico e lo scarico, ogni genere di trasporto, il posizionamento in cantiere, ogni genere di
allacciamento alle reti tecnologiche, le pulizie periodiche, lo sgombero a fine cantiere, il puntuale e scrupoloso rispetto delle
normative vigenti in materia antifortunistica nei cantieri edili ed in particolare ul D.Lgs. 81/06 e s.m.i. e quant'altro necessario per
dare il prefabbricato in efficienza per la durata del cantiere. Sono esclusi la predisposizione del piano di posa e I'arredo dello
spogliatoio che saranno valutati separatamente dal Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione durante la stesura del
PSC. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti
normative in materia di codice della strada, le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali della sicurezza e le disposizioni
impartite dal Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione e dal Direttore dei Lavori, oltre agli eventuali oneri occorenti per
la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Costo mensile computato in base al periodo di
effettivo utilizzo, oppure se 'uso & previsto per la tutta la durata del cantiere, computato in base alle date riportate nei verbali di
consegna e di ultimazione, sottoposti per accettazione al Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione per quanto di
competenza. Per i periodi di sospensione andra verificato I'effettivo utilizzo di concerto con il Coordinatore della Sicurezza in fase
di Esecuzione. Box di cantiere uso spogliatoio - Dimensioni esterne minime cm 510x200x246 - per il primo mese d'impiego

euro (quattrocentododici/07)

BOX DI CANTIERE - PER | MESI SUCCESSIVI

Box di cantiere uso spogliatoio delle dimensioni minime di cm 510x200x h 246, posato su piano opportunamente predisposto per
tutta la durata del cantiere e sollevato da terra, realizzato in prefabbricato monoblocco coibentato, costituito da struttura portante
di base e di copertura realizzati con profili zincati spessore 15/10, pareti laterali e copertura costituiti con con pannelli sandwich
grecati dello spessore minimo 40 mm, con intercapedine in poliuretano espanso, serramenti interni ed esterni in alluminio,
pavimento vinilico, impianto elettrico eseguito secondo le norme CEl e legge 46/90 con materiali a marchio IMQ, dotato di
interruttore generale differenziale magnetotermico, punto luce incadescente a parete, presa 10A, nonché completo di tutte le
distribuzioni impiantistiche e predisposto con idoneo gancio sul tetto per il sollevamento dall'alto. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri per il carico e lo scarico, ogni genere di trasporto, il posizionamento in cantiere, ogni genere di
allacciamento alle reti tecnologiche, le pulizie periodiche, lo sgombero a fine cantiere, il puntuale e scrupoloso rispetto delle
normative vigenti in materia antifortunistica nei cantieri edili ed in particolare ul D.Lgs. 81/06 e s.m.i. e quant'altro necessario per
dare il prefabbricato in efficienza per la durata del cantiere. Sono esclusi la predisposizione del piano di posa e I'arredo dello
spogliatoio che saranno valutati separatamente dal Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione durante la stesura del
PSC. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti
normative in materia di codice della strada, le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali della sicurezza e le disposizioni
impartite dal Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione e dal Direttore dei Lavori, oltre agli eventuali oneri occorenti per
la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Costo mensile computato in base al periodo di
effettivo utilizzo, oppure se 'uso & previsto per la tutta la durata del cantiere, computato in base alle date riportate nei verbali di
consegna e di ultimazione, sottoposti per accettazione al Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione per quanto di

cad

cad

cad

187,55

150,65

412,07
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ELENCO PREZZ| - SICUREZZA

Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

PREZZO
UNITARIO

Nr. 5
T01.D35.010

Nr. 6
T01.D35.020

Nr.7
T01.E10.000

Nr.8
T01.E30.000

Nr.9
T01.E50.010

competenza. Per i periodi di sospensione andra verificato I'effettivo utilizzo di concerto con il Coordinatore della Sicurezza in fase
di Esecuzione. Box di cantiere uso spogliatoio - Dimensioni esterne minime 510x200x h 246 - per ogni mese o frazione di mese
successivo al primo

euro (duecentoquarantadue/44)

BOX DEPOSITO - PER IL PRIMO MESE

Box di cantiere per deposito attrezzature, posato su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere e sollevato
da terra, realizzato in prefabbricato monoblocco, costituito da struttura portante di base e di copertura realizzati con profili zincati
spessore 15/10, pareti laterali e copertura costituiti con pannelli grecati dello spessore minimo 40 mm, impianto elettrico eseguito
secondo le norme CEl e legge 46/90 con materiali a marchio IMQ, dotato di interruttore generale differenziale magnetotermico,
punto luce incadescente a parete, presa 10A, nonche completo di tutte le distribuzioni impiantistiche e predisposto con idoneo
gancio sul tetto per il sollevamento dall'alto. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il carico e lo scarico, ogni
genere di trasporto, il posizionamento in cantiere, ogni genere di allacciamento alle reti tecnologiche, le pulizie periodiche, lo
sgombero a fine cantiere, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antifortunistica nei cantieri edili ed
in particolare ul D.Lgs. 81/06 e s.m.i. e quant'altro necessario per dare il prefabbricato in efficienza per la durata del cantiere. E'
esclusa la predisposizione del piano di posa che sara valutata separatamente dal Coordinatore della Sicurezza in fase di
Progettazione durante la stesura del PSC. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la
durata del cantiere secondo le vigenti normative in materia di codice della strada, le prescrizioni contenute negli elaborati
progettuali della sicurezza e le disposizioni impartite dal Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione e dal Direttore dei
Lavori, oltre agli eventuali oneri occorenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Costo mensile computato in base al periodo di effettivo utilizzo, oppure se I'uso & previsto per la tutta la durata del cantiere,
computato in base alle date riportate nei verbali di consegna e di ultimazione, sottoposti per accettazione al Coordinatore della
Sicurezza in fase di Esecuzione per quanto di competenza. Per i periodi di sospensione andra verificato I'effettivo utilizzo di
concerto con il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione. Box di cantiere per deposito attrezzature e materiali - per il
primo mese d'impiego

euro (duecentoottantanove/70)

BOX DEPOSITO - PER | MESI SUCCESSIVI

Box di cantiere per deposito attrezzature, posato su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere e sollevato
da terra, realizzato in prefabbricato monoblocco, costituito da struttura portante di base e di copertura realizzati con profili zincati
spessore 15/10, pareti laterali e copertura costituiti con pannelli grecati dello spessore minimo 40 mm, impianto elettrico eseguito
secondo le norme CEl e legge 46/90 con materiali a marchio IMQ, dotato di interruttore generale differenziale magnetotermico,
punto luce incadescente a parete, presa 10A, nonche completo di tutte le distribuzioni impiantistiche e predisposto con idoneo
gancio sul tetto per il sollevamento dall'alto. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il carico e lo scarico, ogni
genere di trasporto, il posizionamento in cantiere, ogni genere di allacciamento alle reti tecnologiche, le pulizie periodiche, lo
sgombero a fine cantiere, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antifortunistica nei cantieri edili ed
in particolare ul D.Lgs. 81/06 e s.m.i. e quant'altro necessario per dare il prefabbricato in efficienza per la durata del cantiere. E'
esclusa la predisposizione del piano di posa che sara valutata separatamente dal Coordinatore della Sicurezza in fase di
Progettazione durante la stesura del PSC. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la
durata del cantiere secondo le vigenti normative in materia di codice della strada, le prescrizioni contenute negli elaborati
progettuali della sicurezza e le disposizioni impartite dal Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione e dal Direttore dei
Lavori, oltre agli eventuali oneri occorenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Costo mensile computato in base al periodo di effettivo utilizzo, oppure se I'uso & previsto per la tutta la durata del cantiere,
computato in base alle date riportate nei verbali di consegna e di ultimazione, sottoposti per accettazione al Coordinatore della
Sicurezza in fase di Esecuzione per quanto di competenza. Per i periodi di sospensione andra verificato I'effettivo utilizzo di
concerto con il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione. Box di cantiere per deposito attrezzature e materiali - per ogni
mese o frazione di mese successivo al primo

euro (centoundici/45)

RECINZIONE IN PANNELLI MODULARI

Realizzazione di recinzione provvisionale modulare a pannelli ad alta visibilita con maglia di dimensioni non inferiore a mm 20 di
larghezza e non inferiore a mm 50 di altezza, con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da tubolari metallici zincati di
diametro non inferiore a mm 40, completa con blocchi di cls di base, morsetti di collegamento ed elementi cernierati per modulo
porta e terminali; dal peso totale medio non inferiore a 20 kg/mq. Nel prezzo sono compresi gli oneri, a fine cantiere, dello
smontaggio, I'allontanamento dal cantiere, la pulizia dell'area ed ogni altro onere per dare I'opera finita. Recinzione di cantiere
con pannelli modulari

euro (quattro/86)

RETE IN POLIETILENE

Posa direte in polietilene ad alta densita di peso non inferiore a 220 gr/mq indeformabile di color arancio brillante o verde a maglie
ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/m da addossare a recinzioni. Nel prezzo sono compresi gli oneri, a fine
cantiere, dello smontaggio, I'allontanamento dal cantiere, la pulizia dell'area ed ogni altro onere per dare I'opera finita. Posa di
rete in polietilene

euro (uno/96)

PROTEZIONE CANTIERI STRADALI - PER IL PRIMO MESE

Delimitazione provvisoria per la protezione di zone di lavoro in cantieri stradali, realizzata mediante barriere prefabbricate in PVC
tipo New Jersey, adatta a delimitare le zone di lavoro, costituita da sistema modulare di elementi prefabbricati in PVC provvisti di
attacchi per il collegamento in continuo degli elementi e di fori superiori per I'eventuale alloggiamento di recinzioni; delle
dimensioni di un metro di lunghezza. Nel prezzo s'intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo, il carico, lo scarico ed ogni
altro genere di trasporto, gli accessori di fissaggio, il riempimento con acqua e antigelo oppure con sabbia e il relativo svuotamento,
la manutenzione periodica, il ritiro afine lavori, il puntuale e scrupoloso rispetto della normativa vigente in materia antifortunistica
nei cantieri mobili ed in particolare il D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e quanto altro necessario per dare I'opera finita a regola d'arte ed in

cad/mese

cad

cad*mese

242,44

289,70

111,45

4,86

1,96
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ELENCO PREZZ| - SICUREZZA

Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

PREZZO
UNITARIO

Nr. 10
T01.E50.020

Nr. 11
T01.E51.000

Nr. 12
T01.F10.000

Nr. 13
T04.A10.070

Nr. 14
T04.A10.080

efficienza per tutta la durata del cantiere. Il prezzo non comprende la traslazione delle barriere durante I'avanzamento delle fasi
di lavoro. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per la tutta la durata del cantiere secondo le
vigenti normative in materia di codice della strada, le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali della sicurezza e le
disposizioni impartite dal Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, oltre agli eventuali oneri occorenti per la
regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Costo mensile, computato in base al periodo di
effettivo utilizzo, oppure, se I'uso € previsto per tutta la durata del cantiere, senza traslazione delle barriere, computato in base
alle date riportate nei verbali di consegna e di ultimazione, sottoposti per accettazione al Coordinatore della Sicurezza in fase di
Esecuzione per quanto di competenza. Per i periodi di sospensione andra verificato I'effettivo utilizzo di concerto con il
Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione. Posa in opera di barriere tipo New Jersey in PVC da un metro di lunghezza - per
il primo mese - valutato a ml

euro (undici/25)

PROTEZIONE CANTIERI STRADALI - PER | MESI SUCCESSIVI

Delimitazione provvisoria per la protezione di zone di lavoro in cantieri stradali, realizzata mediante barriere prefabbricate in PVC
tipo New Jersey, adatta a delimitare le zone di lavoro, costituita da sistema modulare di elementi prefabbricati in PVC provvisti di
attacchi per il collegamento in continuo degli elementi e di fori superiori per I'eventuale alloggiamento di recinzioni; delle
dimensioni di un metro di lunghezza. Nel prezzo s'intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo, il carico, lo scarico ed ogni
altro genere di trasporto, gli accessori di fissaggio, il riempimento con acqua e antigelo oppure con sabbia e il relativo svuotamento,
la manutenzione periodica, il ritiro afine lavori, il puntuale e scrupoloso rispetto della normativa vigente in materia antifortunistica
nei cantieri mobili ed in particolare il D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e quanto altro necessario per dare |'opera finita a regola d'arte ed in
efficienza per tutta la durata del cantiere. Il prezzo non comprende la traslazione delle barriere durante I'avanzamento delle fasi
di lavoro. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per la tutta la durata del cantiere secondo le
vigenti normative in materia di codice della strada, le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali della sicurezza e le
disposizioni impartite dal Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, oltre agli eventuali oneri occorenti per la
regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Costo mensile, computato in base al periodo di
effettivo utilizzo, oppure, se I'uso & previsto per tutta la durata del cantiere, senza traslazione delle barriere, computato in base
alle date riportate nei verbali di consegna e di ultimazione, sottoposti per accettazione al Coordinatore della Sicurezza in fase di
Esecuzione per quanto di competenza. Per i periodi di sospensione andra verificato I'effettivo utilizzo di concerto con il
Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione. Posa in opera di barriere tipo New Jersey in PVC da un metro di lunghezza - per
ogni mese o frazione di mese successivo al primo - valutato a ml

euro (zero/92)

TRASLAZIONE PROTEZIONI CANTIERI STRADALI

Traslazione per la protezione di zone di lavoro in cantieri stradali, realizzata mediante barriere prefabbricate in PVC tipo New
Jersey, adatta a delimitare le zone di lavoro, costituita da sistema modulare di elementi prefabbricati in PVC provvisti di attacchi
per il collegamento in continuo degli elementi e di fori superiori per I'eventuale alloggiamento di recinzioni; delle dimensioni di un
metro di lunghezza. Nel prezzo s'intendono compresi e compensati gli oneri per lo spostamento delle barriere, gli accessori di
fissaggio, la manutenzione periodica, il ritiro a fine lavori, il puntuale e scrupoloso rispetto della normativa vigente in materia
antifortunistica nei cantieri mobili ed in particolare il D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e quanto altro necessario per dare |'opera finita a regola
d'arte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per
la tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative in materia di codice della strada, le prescrizioni contenute negli elaborati
progettuali della sicurezza e le disposizioni impartite dal Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, oltre agli eventuali
oneri occorenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Costo computato per ogni
singola traslazione successiva alla posa delle barriere sulla base di quanto stabilito espressamente dal Coordinatore della Sicurezza
in fase di Progettazione nel cronoprogramma dei lavori e nel PSC, o, in itinere di lavoro, a seguito di variante tecnica in corso
d'opera, dal Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione. Traslazione di barriere tipo New Jersey in PVC da un metro di
lunghezza durante |'avanzamento delle fasi di lavoro

euro (otto/75)

LINEA VITA ORIZZONTALE TEMPORANEA

Linea vita temporanea orizzontale Realizzazione di linea vita temporanea orizzontale per la protezione contro le cadute dall'alto
certificata alla norma EN 795 classe B. Sono compresi: I'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire
la sicurezza dei lavoratori; il montaggio; lo smontaggio a lavoro ultimato; il documento che indichi le caratteristiche tecniche, le
istruzioni per l'installazione, per I'uso e la manutenzione; lo smaltimento a fine opera. La linea vita temporanea € e resta di
proprieta dell'impresa. Valutata al metro per ogni installazione, ancoraggi esclusi.

euro (uno/03)

CARTELLO TRIANGOLARE LATO 60CM - PER IL PRIMO MESE

Costo di utilizzo per mese o frazione, per la sicurezza dei lavoratori, di segnale in lamiera metallica da impiegare all'interno e/o
all'esterno del cantiere, indicante divieti, avvertimenti, prescrizioni ed ancora segnali di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, di
salvataggio o di soccorso, indicante varie raffigurazioni previste dalla vigente normativa. Sono compresi: il carico, lo scarico ed ogni
onere di trasporto, il posizionamento in opera; I'uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire la sicurezza
dei lavoratori; tutte le attivita di controllo, verifica e manutenzione per tutto il periodo di utilizzo; I'allontanamento a fine fase
lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del cartello che é e resta di proprieta dell'impresa.
Cartello di forma triangolare di lato 60 cm., rifrangenza classe Il, per il primo mese o frazione.

euro (quattro/26)

CARTELLO TRIANGOLARE LATO 60CM - PER | MESI SUCCESSIVI

Costo di utilizzo per mese o frazione, per la sicurezza dei lavoratori, di segnale in lamiera metallica da impiegare all'interno e/o
all'esterno del cantiere, indicante divieti, avvertimenti, prescrizioni ed ancora segnali di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, di
salvataggio o di soccorso, indicante varie raffigurazioni previste dalla vigente normativa. Sono compresi: il carico, lo scarico ed ogni
onere di trasporto, il posizionamento in opera; I'uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire la sicurezza
dei lavoratori; tutte le attivita di controllo, verifica e manutenzione per tutto il periodo di utilizzo; I'allontanamento a fine fase

cad

11,25

0,92

8,75

1,03

4,26
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ELENCO PREZZ| - SICUREZZA

Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

PREZZO
UNITARIO

Nr. 15
T04.A20.050

Nr. 16
T04.A20.060

Nr. 17
T04.A30.030

Nr. 18
T04.A30.040

Nr. 19
T04.A40.070

Nr. 20
T04.A40.080

Nr.21
T04.A40.090

lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del cartello che e e resta di proprieta dell'impresa.
Cartello di forma triangolare di lato 60 cm., rifrangenza classe Il, nel caso di periodi superiori a 30 giorni, per ogni mese in pill 0
frazione.

euro (uno/54)

CARTELLO CIRCOLARE DIAMETRO 60CM - PER IL PRIMO MESE

Costo di utilizzo per mese o frazione, per la sicurezza dei lavoratori, di segnale in lamiera metallica da impiegare all'interno e/o
all'esterno del cantiere, indicante divieti, avvertimenti, prescrizioni ed ancora segnali di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, di
salvataggio o di soccorso, indicante varie raffigurazioni previste dalla vigente normativa. Sono compresi: il carico, lo scarico ed ogni
onere di trasporto, il posizionamento in opera; I'uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire la sicurezza
dei lavoratori; tutte le attivita di controllo, verifica e manutenzione per tutto il periodo di utilizzo; I'allontanamento a fine fase
lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del cartello che € e resta di proprieta dell'impresa.
Cartello di forma circolare di diametro 60 cm., rifrangenza classe Il, per il primo mese o frazione.

euro (sei/94)

CARTELLO CIRCOLARE DIAMETRO 60CM - PER | MESI SUCCESSIVI

Costo di utilizzo per mese o frazione, per la sicurezza dei lavoratori, di segnale in lamiera metallica da impiegare all'interno e/o
all'esterno del cantiere, indicante divieti, avvertimenti, prescrizioni ed ancora segnali di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, di
salvataggio o di soccorso, indicante varie raffigurazioni previste dalla vigente normativa. Sono compresi: il carico, lo scarico ed ogni
onere di trasporto, il posizionamento in opera; I'uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire la sicurezza
dei lavoratori; tutte le attivita di controllo, verifica e manutenzione per tutto il periodo di utilizzo; I'allontanamento a fine fase
lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del cartello che € e resta di proprieta dell'impresa.
Cartello di forma circolare di diametro 60 cm., rifrangenza classe Il, nel caso di periodi superiori a 30 giorni, per ogni mese in pil o
frazione.

euro (due/60)

CARTELLO RETTANGOLARE 180x200CM - PER IL PRIMO MESE

Costo di utilizzo per mese o frazione, per la sicurezza dei lavoratori, di segnale in lamiera metallica da impiegare all'interno e/o
all'esterno del cantiere, indicante divieti, avvertimenti, prescrizioni ed ancora segnali di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, di
salvataggio o di soccorso, indicante varie raffigurazioni previste dalla vigente normativa. Sono compresi: il carico, lo scarico ed ogni
onere di trasporto, il posizionamento in opera; I'uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire la sicurezza
dei lavoratori; tutte le attivita di controllo, verifica e manutenzione per tutto il periodo di utilizzo; I'allontanamento a fine fase
lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del cartello che & e resta di proprieta dell'impresa.
Cartello di forma rettangolare di dimensioni 180x200 cm., rifrangenza classe |, per il primo mese o frazione.

euro (trenta/65)

CARTELLO RETTANGOLARE 180x200CM - PER | MESI SUCCESSIVI

Costo di utilizzo per mese o frazione, per la sicurezza dei lavoratori, di segnale in lamiera metallica da impiegare all'interno e/o all'esterno del cantiere,
indicante divieti, avvertimenti, prescrizioni ed ancora segnali di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, di salvataggio o di soccorso, indicante varie
raffigurazioni previste dalla vigente normativa. Sono compresi: il carico, lo scarico ed ogni onere di trasporto, il posizionamento in opera; I'uso per la
durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; tutte le attivita di controllo, verifica e manutenzione per tutto
il periodo di utilizzo; I'allontanamento a fine fase lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per |'utilizzo temporaneo del cartello che & e resta
di proprieta dell'impresa. Cartello di forma rettangolare di dimensioni 180x200 cm., rifrangenza classe |, nel caso di periodi superiori a 30 giorni, per
ogni mese in piu o frazione.

euro (ventisei/29)

SOSTEGNI CARTELLI - PER IL PRIMO MESE

Costo di utilizzo per mese o frazione, per la sicurezza dei lavoratori, di sostegni e supporti per la posa della segnaletica con innesto
a sezione circolare da mm.48, da impiegare all'interno e/o all'esterno del cantiere. Sono compresi: il carico, lo scarico ed ogni
onere di trasporto, il posizionamento in opera; I'uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire la sicurezza
dei lavoratori; tutte le attivita di controllo, verifica e manutenzione per tutto il periodo di utilizzo; I'allontanamento a fine fase
lavoro. E'inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo dei sostegni che sono e restano di proprieta dell'impresa.
Cavalletto in profilato di acciaio, con asta richiudibile, per sostegni mobili, per il primo mese o frazione.

euro (sei/26)

SOSTEGNI CARTELLI - PER | MESI SUCCESSIVI

Costo di utilizzo per mese o frazione, per la sicurezza dei lavoratori, di sostegni e supporti per la posa della segnaletica con innesto
a sezione circolare da mm.48, da impiegare all'interno e/o all'esterno del cantiere. Sono compresi: il carico, lo scarico ed ogni
onere di trasporto, il posizionamento in opera; I'uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire la sicurezza
dei lavoratori; tutte le attivita di controllo, verifica e manutenzione per tutto il periodo di utilizzo; I'allontanamento a fine fase
lavoro. E'inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo dei sostegni che sono e restano di proprieta dell'impresa.
Cavalletto in profilato di acciaio, con asta richiudibile, per sostegni mobili, nel caso di periodi superiori a 30 giorni, per ogni mese
in piu o frazione.

euro (tre/55)

SACCHETTI DI ZAVORRA PER SOSTEGNO CARTELLI - PER IL PRIMO MESE

Costo di utilizzo per mese o frazione, per la sicurezza dei lavoratori, di sostegni e supporti per la posa della segnaletica con innesto a sezione circolare
da mm.48, da impiegare all'interno e/o all'esterno del cantiere. Sono compresi: il carico, lo scarico ed ogni onere di trasporto, il posizionamento in
opera; l'uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; tutte le attivita di controllo, verifica e
manutenzione per tutto il periodo di utilizzo; I'allontanamento a fine fase lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per |'utilizzo temporaneo
dei sostegni che sono e restano di proprieta dell'impresa. Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi per pali, sostegni) in
PVC di colore arancio, dimensioni 60x40 cm. riempito con graniglia di peso kg. 13, per il primo mese o frazione.

euro (tre/63)

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

6,94

2,60

30,65

26,29

6,26

3,55

3,63

pag.4



ELENCO PREZZ| - SICUREZZA

Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

PREZZO
UNITARIO

Nr. 22
T04.A40.100

Nr.23

T04.A60.001

Nr. 24
T04.A60.002

Nr. 25
T04.A70.001

SACCHETTI DI ZAVORRA PER SOSTEGNO CARTELLI - PER | MESI SUCCESSIVI

Costo di utilizzo per mese o frazione, per la sicurezza dei lavoratori, di sostegni e supporti per la posa della segnaletica con innesto
a sezione circolare da mm.48, da impiegare all'interno e/o all'esterno del cantiere. Sono compresi: il carico, lo scarico ed ogni
onere di trasporto, il posizionamento in opera; I'uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire la sicurezza
dei lavoratori; tutte le attivita di controllo, verifica e manutenzione per tutto il periodo di utilizzo; I'allontanamento a fine fase
lavoro. E'inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo dei sostegni che sono e restano di proprieta dell'impresa.
Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi per pali, sostegni) in PVC di colore arancio, dimensioni 60x40
cm. riempito con graniglia di peso kg. 13, nel caso di periodi superiori a 30 giorni, per ogni mese in piu o frazione.

euro (zero/92)

COPPIA SEMAFORI - PER IL PRIMO MESE

Sistema di segnalazione luminosa mobile costituita da una coppia di semafori a Led omologato, dotati di carrelli per lo
spostamento,completi di lanterne (3 luci 1 via) di diametro 200-300 mm, centralina di accensione, programmazione e sincronismo,
gruppo batterie 100 Ah collocate in contenitori stagni posizionati alla base dei semafori (compresa nella valutazione); valutazione
riferita al sistema completo (coppia di semaforo). La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per
tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative in materia di codice della strada, ivi compresi i due cartelli di preavviso,la
messa in funzione, controllo e sorveglianza dell'impianto, le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali della sicurezza e le
disposizioni impartite dal Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione e dal Direttore dei Lavori, oltre agli eventuali oneri
occorenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Andra computato in base al
periodo di effettivo utilizzo, oppure, se I'uso & previsto per tutta la durata del cantiere, sara computato in base alle date riportate
nei verbali di consegna e di ultimazione, sottoposti per accettazione al Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione per
quanto di competenza. Per i periodi di sospensione andra verificato I'effettivo utilizzo di concerto con il Coordinatore della
Sicurezza in fase di Esecuzione. Le singole traslazioni successiva alla posa dell'impianto semaforico saranno computate sulla base
di quanto stabilito espressamente dal Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione nel cronoprogramma dei lavori e nel
PSC, o, in itinere di lavoro, a seguito di variante tecnica in corso d'opera, dal Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione.
Impianto semaforico a Led - Costo per il primo mese o frazione

euro (seicentoquarantaotto/97)

COPPIA SEMAFORI - PER | MESI SUCCESSIVI

Sistema di segnalazione luminosa mobile costituita da una coppia di semafori a Led omologato, dotati di carrelli per lo
spostamento,completi di lanterne (3 luci 1 via) di diametro 200-300 mm, centralina di accensione, programmazione e sincronismo,
gruppo batterie 100 Ah collocate in contenitori stagni posizionati alla base dei semafori (compresa nella valutazione); valutazione
riferita al sistema completo (coppia di semaforo). La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per
tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative in materia di codice della strada, ivi compresi i due cartelli di preavviso,la
messa in funzione, controllo e sorveglianza dell'impianto, le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali della sicurezza e le
disposizioni impartite dal Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione e dal Direttore dei Lavori, oltre agli eventuali oneri
occorenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Andra computato in base al
periodo di effettivo utilizzo, oppure, se I'uso & previsto per tutta la durata del cantiere, sara computato in base alle date riportate
nei verbali di consegna e di ultimazione, sottoposti per accettazione al Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione per
quanto di competenza. Per i periodi di sospensione andra verificato I'effettivo utilizzo di concerto con il Coordinatore della
Sicurezza in fase di Esecuzione. Le singole traslazioni successiva alla posa dell'impianto semaforico saranno computate sulla base
di quanto stabilito espressamente dal Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione nel cronoprogramma dei lavori e nel
PSC, o, in itinere di lavoro, a seguito di variante tecnica in corso d'opera, dal Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione.
Impianto semaforico a Led - Costo per ogni mese o frazione successivo al primo

euro (cinquecentoquattro/53)

ILLUMINAZIONE MOBILE PER RECINZIONI E BARRIERE

Illuminazione mobile di recinzioni, barriere o di segnali, con lampade a led di colore giallo o rosso, anche ad intermittenza,
alimentate a batteria. Sono compresi: il posizionamento in opera, tutte le attivita di controllo, verifica e manutenzione per tutto il
periodo di utilizzo e la rimozione a fine fase lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per |'utilizzo temporaneo. Nolo per
ogni mese o frazione

euro (uno/46)

cad

cad

cad

cad*mese

0,92

648,97

504,53

1,46
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. [ larg. [H/peso

1
T01.D32.010

2
T01.D32.020

ONERI PER LA SICUREZZA (SpCat 1)

BOX DI CANTIERE - PER IL PRIMO MESE

Box di cantiere uso spogliatoio delle dimensioni
minime di cm 510x200x h 246, posato su piano
opportunamente predisposto per tutta la durata del
cantiere e sollevato da terra, realizzato in
prefabbricato monoblocco coibentato, costituito da
struttura portante di base e di copertura realizzati con
profili zincati spessore 15/10, pareti laterali e
copertura costituiti con con pannelli sandwich grecati
dello spessore minimo 40 mm, con intercapedine in
poliuretano espanso, serramenti interni ed esterni in
alluminio, pavimento vinilico, impianto elettrico
eseguito secondo le norme CEl e legge 46/90 con
materiali a marchio IMQ, dotato di interruttore
generale differenziale magnetotermico, punto luce
incadescente a parete, presa 10A, nonche completo
di tutte le distribuzioni impiantistiche e predisposto
con idoneo gancio sul tetto per il sollevamento
dall'alto. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per il carico e lo scarico, ogni
genere di trasporto, il posizionamento in cantiere,
ogni genere di allacciamento alle reti tecnologiche, le
pulizie periodiche, lo sgombero a fine cantiere, il
puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti
in materia antifortunistica nei cantieri edili ed in
particolare ul D.Lgs. 81/06 e s.m.i. e quant'altro
necessario per dare il prefabbricato in efficienza per
la durata del cantiere. Sono esclusi la predisposizione
del piano di posa e l'arredo dello spogliatoio che
saranno valutati separatamente dal Coordinatore
della Sicurezza in fase di Progettazione durante la
stesura del PSC. La voce di prezzo comprende inoltre
la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata
del cantiere secondo le vigenti normative in materia
di codice della strada, le prescrizioni contenute negli
elaborati progettuali della sicurezza e le disposizioni
impartite dal Coordinatore della Sicurezza in fase di
Esecuzione e dal Direttore dei Lavori, oltre agli
eventuali oneri occorenti per la regolamentazione o
le interruzioni del traffico durante le operazioni
lavorative. Costo mensile computato in base al
periodo di effettivo utilizzo, oppure se I'uso & previsto
per la tutta la durata del cantiere, computato in base
alle date riportate nei verbali di consegna e di
ultimazione, sottoposti per accettazione al
Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione per
quanto di competenza. Per i periodi di sospensione
andra verificato I'effettivo utilizzo di concerto con il
Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione.
Box di cantiere uso spogliatoio - Dimensioni esterne
minime cm 510x200x246 - per il primo mese
d'impiego

per impianto di cantiere

SOMMANQO...

BOX DI CANTIERE - PER | MESI SUCCESSIVI

Box di cantiere uso spogliatoio delle dimensioni
minime di cm 510x200x h 246, posato su piano
opportunamente predisposto per tutta la durata del
cantiere e sollevato da terra, realizzato in
prefabbricato monoblocco coibentato, costituito da
struttura portante di base e di copertura realizzati con
profili zincati spessore 15/10, pareti laterali e
copertura costituiti con con pannelli sandwich grecati
dello spessore minimo 40 mm, con intercapedine in
poliuretano espanso, serramenti interni ed esterni in

cad

. IMPORTI
Quantita
unitario TOTALE
2,000
2,000 412,07 824,14
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI
DESIGNAZIONE DEI LAVORI u.m.

par.ug. lung. | larg. |H/peso

. IMPORTI
Quantita

unitario TOTALE

3
T01.D20.010

alluminio, pavimento vinilico, impianto elettrico
eseguito secondo le norme CEl e legge 46/90 con
materiali a marchio IMQ, dotato di interruttore
generale differenziale magnetotermico, punto luce
incadescente a parete, presa 10A, nonche completo
di tutte le distribuzioni impiantistiche e predisposto
con idoneo gancio sul tetto per il sollevamento
dall'alto. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per il carico e lo scarico, ogni
genere di trasporto, il posizionamento in cantiere,
ogni genere di allacciamento alle reti tecnologiche, le
pulizie periodiche, lo sgombero a fine cantiere, il
puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti
in materia antifortunistica nei cantieri edili ed in
particolare ul D.Lgs. 81/06 e s.m.i. e quant'altro
necessario per dare il prefabbricato in efficienza per
la durata del cantiere. Sono esclusi la predisposizione
del piano di posa e l'arredo dello spogliatoio che
saranno valutati separatamente dal Coordinatore
della Sicurezza in fase di Progettazione durante la
stesura del PSC. La voce di prezzo comprende inoltre
la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata
del cantiere secondo le vigenti normative in materia
di codice della strada, le prescrizioni contenute negli
elaborati progettuali della sicurezza e le disposizioni
impartite dal Coordinatore della Sicurezza in fase di
Esecuzione e dal Direttore dei Lavori, oltre agli
eventuali oneri occorenti per la regolamentazione o
le interruzioni del traffico durante le operazioni
lavorative. Costo mensile computato in base al
periodo di effettivo utilizzo, oppure se I'uso & previsto
per la tutta la durata del cantiere, computato in base
alle date riportate nei verbali di consegna e di
ultimazione, sottoposti per accettazione al
Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione per
quanto di competenza. Per i periodi di sospensione
andra verificato I'effettivo utilizzo di concerto con il
Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione.
Box di cantiere uso spogliatoio - Dimensioni esterne
minime 510x200x h 246 - per ogni mese o frazione di
mese successivo al primo

per i mesi successivi *(par.ug.=2*43,00) 86,00

SOMMANQO... cad

BOX WC - PER IL PRIMO MESE

Fornitura e posa in opera di box bagno costituito da
struttura in materiale plastico autoestinguente,
pavimenti in lastre in PVC, porta esterna in materiale
plastico e maniglia di sicurezza. Dotato di vaso e
lavandiino in materiale sanitario, vasca contenitrice
acque reflue, base serbatoio acque chiare contenente
il disgregante chimico, pompa a membrana azionata
a pedale per il risciacquo, tetto traslucido ed altri
accessori interni ed esterni, ivi comprese n. 4 pulizie
al mese che prevedono l'aspirazione dei reflui e
relativo smaltimento presso depuratori autorizzati,
lavaggio e pulizia del wc, reintegro del materiale di
consumo e rilascio del tagliando di avvenuta pulizia.
Nel prezzo sono compresi gli oneri, a fine cantiere,
dello smontaggio e trasporto del servizio igienico nei
depositi dell'impresa nonché della pulizia dell'area di
cantiere. Costo mensile computato in base al periodo
di effettivo utilizzo, oppure se l'uso € previsto per la
tutta la durata del cantiere, computato in base alle
date riportate nei verbali di consegna e di
ultimazione, sottoposti per accettazione al
Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione per
quanto di competenza. Per i periodi di sospensione
andra verificato I'effettivo utilizzo di concerto con il
Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione.

86,000

86,000 242,44 20°849,84
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI u.m.

DIMENSIONI

par.ug. lung. | larg. |H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

4
T01.D20.020

5
T01.D35.010

Servizi igienici - noleggio 1° mese
per impianto di cantiere

BOX WC - PER | MESI SUCCESSIVI

Fornitura e posa in opera di box bagno costituito da
in materiale plastico autoestinguente,
pavimenti in lastre in PVC, porta esterna in materiale
plastico e maniglia di sicurezza. Dotato di vaso e
lavandiino in materiale sanitario, vasca contenitrice
acque reflue, base serbatoio acque chiare contenente
il disgregante chimico, pompa a membrana azionata
a pedale per il risciacquo, tetto traslucido ed altri
accessori interni ed esterni, ivi comprese n. 4 pulizie
al mese che prevedono l'aspirazione dei reflui e
relativo smaltimento presso depuratori autorizzati,
lavaggio e pulizia del wc, reintegro del materiale di
consumo e rilascio del tagliando di avvenuta pulizia.
Nel prezzo sono compresi gli oneri, a fine cantiere,
dello smontaggio e trasporto del servizio igienico nei
depositi dell'impresa nonché della pulizia dell'area di
cantiere. Costo mensile computato in base al periodo
di effettivo utilizzo, oppure se l'uso € previsto per la
tutta la durata del cantiere, computato in base alle
consegna e di
accettazione  al
Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione per
quanto di competenza. Per i periodi di sospensione
andra verificato I'effettivo utilizzo di concerto con il
Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione.
Servizi igienici - noleggio mesi successivi o frazione
per i mesi successivi

BOX DEPOSITO - PER IL PRIMO MESE

Box di cantiere per deposito attrezzature, posato su
piano opportunamente predisposto per tutta la
durata del cantiere e sollevato da terra, realizzato in
prefabbricato monoblocco, costituito da struttura
portante di base e di copertura realizzati con profili
zincati spessore 15/10, pareti laterali e copertura
costituiti con pannelli grecati dello spessore minimo
40 mm, impianto elettrico eseguito secondo le norme
CEl e legge 46/90 con materiali a marchio IMQ, dotato

magnetotermico, punto luce incadescente a parete,
presa 10A, nonche completo di tutte le distribuzioni
impiantistiche e predisposto con idoneo gancio sul
tetto per il sollevamento dall'alto. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri per il
carico e lo scarico, ogni genere di trasporto, il
posizionamento
allacciamento alle reti tecnologiche, le pulizie
periodiche, lo sgombero a fine cantiere, il puntuale e
scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia
antifortunistica nei cantieri edili ed in particolare ul
D.Lgs. 81/06 e s.m.i. e quant'altro necessario per dare
il prefabbricato in efficienza per la durata del cantiere.
E' esclusa la predisposizione del piano di posa che sara
separatamente dal
Sicurezza in fase di Progettazione durante la stesura
del PSC. La voce di prezzo comprende inoltre la
segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata
del cantiere secondo le vigenti normative in materia
di codice della strada, le prescrizioni contenute negli
elaborati progettuali della sicurezza e le disposizioni
impartite dal Coordinatore della Sicurezza in fase di
Esecuzione e dal Direttore dei Lavori, oltre agli

Coordinatore della

SOMMANQO... cad

SOMMANO... cad

differenziale

genere di

1,000

1,000

43,000

43,000

187,55

150,65

187,55

6'477,95
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI
DESIGNAZIONE DEI LAVORI u.m.

par.ug. lung. | larg. |H/peso

. IMPORTI
Quantita

unitario TOTALE

6
T01.D35.020

eventuali oneri occorenti per la regolamentazione o
le interruzioni del traffico durante le operazioni
lavorative. Costo mensile computato in base al
periodo di effettivo utilizzo, oppure se I'uso € previsto
per la tutta la durata del cantiere, computato in base
alle date riportate nei verbali di consegna e di
ultimazione, sottoposti per accettazione al
Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione per
quanto di competenza. Per i periodi di sospensione
andra verificato I'effettivo utilizzo di concerto con il
Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione.
Box di cantiere per deposito attrezzature e materiali -
per il primo mese d'impiego

per impianto di cantiere

SOMMANQO... cad

BOX DEPOSITO - PER | MESI SUCCESSIVI

Box di cantiere per deposito attrezzature, posato su
piano opportunamente predisposto per tutta la
durata del cantiere e sollevato da terra, realizzato in
prefabbricato monoblocco, costituito da struttura
portante di base e di copertura realizzati con profili
zincati spessore 15/10, pareti laterali e copertura
costituiti con pannelli grecati dello spessore minimo
40 mm, impianto elettrico eseguito secondo le norme
CEl e legge 46/90 con materiali a marchio IMQ, dotato
di interruttore generale differenziale
magnetotermico, punto luce incadescente a parete,
presa 10A, nonche completo di tutte le distribuzioni
impiantistiche e predisposto con idoneo gancio sul
tetto per il sollevamento dall'alto. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri per il
carico e lo scarico, ogni genere di trasporto, il
posizionamento in cantiere, ogni genere di
allacciamento alle reti tecnologiche, le pulizie
periodiche, lo sgombero a fine cantiere, il puntuale e
scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia
antifortunistica nei cantieri edili ed in particolare ul
D.Lgs. 81/06 e s.m.i. e quant'altro necessario per dare
il prefabbricato in efficienza per la durata del cantiere.
E' esclusa la predisposizione del piano di posa che sara
valutata separatamente dal Coordinatore della
Sicurezza in fase di Progettazione durante la stesura
del PSC. La voce di prezzo comprende inoltre la
segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata
del cantiere secondo le vigenti normative in materia
di codice della strada, le prescrizioni contenute negli
elaborati progettuali della sicurezza e le disposizioni
impartite dal Coordinatore della Sicurezza in fase di
Esecuzione e dal Direttore dei Lavori, oltre agli
eventuali oneri occorenti per la regolamentazione o
le interruzioni del traffico durante le operazioni
lavorative. Costo mensile computato in base al
periodo di effettivo utilizzo, oppure se I'uso € previsto
per la tutta la durata del cantiere, computato in base
alle date riportate nei verbali di consegna e di
ultimazione, sottoposti per accettazione al
Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione per
quanto di competenza. Per i periodi di sospensione
andra verificato I'effettivo utilizzo di concerto con il
Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione.
Box di cantiere per deposito attrezzature e materiali -
per ogni mese o frazione di mese successivo al primo
per i mesi successivi

SOMMANO... | cad*mese

43,000

43,000 111,45

1,000

1,000 289,70

289,70

4792,35
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI
DESIGNAZIONE DEI LAVORI u.m.

par.ug. lung. | larg. |H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

7
T01.E10.000

8
T01.E30.000

9
T04.A60.001

RECINZIONE IN PANNELLI MODULARI

Realizzazione di recinzione provvisionale modulare a
pannelli ad alta visibilita con maglia di dimensioni non
inferiore a mm 20 di larghezza e non inferiore a mm
50 di altezza, con irrigidimenti nervati e paletti di
sostegno composti da tubolari metallici zincati di
diametro non inferiore a mm 40, completa con
blocchi di cls di base, morsetti di collegamento ed
elementi cernierati per modulo porta e terminali; dal
peso totale medio non inferiore a 20 kg/mg. Nel
prezzo sono compresi gli oneri, a fine cantiere, dello
smontaggio, I'allontanamento dal cantiere, la pulizia
dell'area ed ogni altro onere per dare |'opera finita.
Recinzione di cantiere con pannelli modulari

per impianto di cantiere 750,00

SOMMANO... m

RETE IN POLIETILENE

Posa di rete in polietilene ad alta densita di peso non
inferiore a 220 gr/mq indeformabile di color arancio
brillante o verde a maglie ovoidali, resistenza a
trazione non inferiore a 1100 kg/m da addossare a
recinzioni. Nel prezzo sono compresi gli oneri, a fine
cantiere, dello smontaggio, I'allontanamento dal
cantiere, la pulizia dell'area ed ogni altro onere per
dare |'opera finita. Posa di rete in polietilene
delimitazione aree di lavoro - irrigazione 2500,00 | 2,000
delimitazione aree di lavoro - distribuzione orti 2500,00 | 2,000
delimitazione aree di lavoro - ripristino 2500,00 | 2,000
delimitazione aree di lavoro - centralina 819,26 | 2,000

SOMMANO... m?

COPPIA SEMAFORI - PER IL PRIMO MESE

Sistema di segnalazione luminosa mobile costituita da
una coppia di semafori a Led omologato, dotati di
carrelli per lo spostamento,completi di lanterne (3
luci 1 via) di diametro 200-300 mm, centralina di
accensione, programmazione e sincronismo, gruppo
batterie 100 Ah collocate in contenitori stagni
posizionati alla base dei semafori (compresa nella
valutazione); valutazione riferita al sistema completo
(coppia di semaforo). La voce di prezzo comprende
inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la
durata del cantiere secondo le vigenti normative in
materia di codice della strada, ivi compresi i due
cartelli di preavviso,la messa in funzione, controllo e
sorveglianza dell'impianto, le prescrizioni contenute
negli elaborati progettuali della sicurezza e le
disposizioni impartite dal Coordinatore della
Sicurezza in fase di Esecuzione e dal Direttore dei
Lavori, oltre agli eventuali oneri occorenti per la
regolamentazione o le interruzioni del traffico
durante le operazioni lavorative. Andra computato in
base al periodo di effettivo utilizzo, oppure, se l'uso &
previsto per tutta la durata del cantiere, sara
computato in base alle date riportate nei verbali di
consegna e di ultimazione, sottoposti per
accettazione al Coordinatore della Sicurezza in fase di
Esecuzione per quanto di competenza. Per i periodi di
sospensione andra verificato I'effettivo utilizzo di
concerto con il Coordinatore della Sicurezza in fase di
Esecuzione. Le singole traslazioni successiva alla posa
dell'impianto semaforico saranno computate sulla
base di quanto stabilito espressamente dal
Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione
nel cronoprogramma dei lavori e nel PSC, o, in itinere
di lavoro, a seguito di variante tecnica in corso
d'opera, dal Coordinatore della Sicurezza in fase di

750,000

750,000 4,86

5000,000
5°000,000
5°000,000

1°638,520

16°638,520 1,96

3'645,00

32°611,50
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI u.m.

DIMENSIONI

par.ug. lung. | larg. |H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

10
T04.A60.002

11
T01.E50.010

Esecuzione. Impianto semaforico a Led - Costo per il
primo mese o frazione
per il ripristino del piano viabile *(par.ug.=2*2) 4,00

COPPIA SEMAFORI - PER | MESI SUCCESSIVI

Sistema di segnalazione luminosa mobile costituita da
una coppia di semafori a Led omologato, dotati di
carrelli per lo spostamento,completi di lanterne (3
luci 1 via) di diametro 200-300 mm, centralina di
accensione, programmazione e sincronismo, gruppo
batterie 100 Ah collocate
posizionati alla base dei semafori (compresa nella
valutazione); valutazione riferita al sistema completo
(coppia di semaforo). La voce di prezzo comprende
inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la
durata del cantiere secondo le vigenti normative in
materia di codice della strada, ivi compresi i due
cartelli di preavviso,la messa in funzione, controllo e
sorveglianza dell'impianto, le prescrizioni contenute
elaborati progettuali della sicurezza e le
Coordinatore della
Sicurezza in fase di Esecuzione e dal Direttore dei
Lavori, oltre agli eventuali oneri occorenti per la
regolamentazione o
durante le operazioni lavorative. Andra computato in
base al periodo di effettivo utilizzo, oppure, se l'uso &
previsto per tutta
computato in base alle date riportate nei verbali di

sottoposti  per

accettazione al Coordinatore della Sicurezza in fase di

Esecuzione per quanto di competenza. Per i periodi di

sospensione andra verificato I'effettivo utilizzo di

concerto con il Coordinatore della Sicurezza in fase di

Esecuzione. Le singole traslazioni successiva alla posa

dell'impianto semaforico saranno computate sulla

espressamente dal

Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione

nel cronoprogramma dei lavori e nel PSC, o, in itinere

di lavoro, a seguito di variante tecnica in corso

d'opera, dal Coordinatore della Sicurezza in fase di

Esecuzione. Impianto semaforico a Led - Costo per

ogni mese o frazione successivo al primo

per il ripristino del piano viabile *(par.ug.=2*43) 86,00

in contenitori stagni

cantiere, sara

PROTEZIONE CANTIERI STRADALI - PER IL PRIMO

Delimitazione provvisoria per la protezione di zone di
realizzata mediante
barriere prefabbricate in PVC tipo New Jersey, adatta
a delimitare le zone di lavoro, costituita da sistema
modulare di elementi prefabbricati in PVC prowvisti di
in continuo degli
elementi e di per
alloggiamento di recinzioni; delle dimensioni di un
metro di lunghezza. Nel prezzo s'intendono compresi
e compensati gli oneri per il nolo, il carico, lo scarico
ed ogni altro genere di trasporto, gli accessori di
fissaggio, il iempimento con acqua e antigelo oppure
con sabbia e il relativo svuotamento, la manutenzione
periodica, il ritiro afine lavori, il puntuale e scrupoloso

antifortunistica nei cantieri mobili ed in particolare il
D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e quanto altro necessario per
dare I'opera finita a regola d'arte ed in efficienza per
tutta la durata del cantiere. Il prezzo non comprende
la traslazione delle barriere durante I'avanzamento

SOMMANO... cad

del traffico

SOMMANO... cad

I'eventuale

in  materia

4,000

4,000

86,000

86,000

648,97

504,53

2'595,88

43'389,58
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI
DESIGNAZIONE DEI LAVORI u.m.

par.ug. lung. | larg. |H/peso

. IMPORTI
Quantita

unitario TOTALE

12
T01.E50.020

delle fasi di lavoro. La voce di prezzo comprende
inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per la tutta
la durata del cantiere secondo le vigenti normative in
materia di codice della strada, le prescrizioni
contenute negli elaborati progettuali della sicurezza e
le disposizioni impartite dal Coordinatore della
Sicurezza in fase di Esecuzione, oltre agli eventuali
oneri occorenti per la regolamentazione o le
interruzioni del traffico durante le operazioni
lavorative. Costo mensile, computato in base al
periodo di effettivo utilizzo, oppure, se l'uso & previsto
per tutta la durata del cantiere, senza traslazione delle
barriere, computato in base alle date riportate nei
verbali di consegna e di ultimazione, sottoposti per
accettazione al Coordinatore della Sicurezza in fase di
Esecuzione per quanto di competenza. Per i periodi di
sospensione andra verificato I'effettivo utilizzo di
concerto con il Coordinatore della Sicurezza in fase di
Esecuzione. Posa in opera di barriere tipo New Jersey
in PVC da un metro di lunghezza - per il primo mese -
valutato a ml

per la deilitazione delle aree di lavoro 750,00

SOMMANO... m

PROTEZIONE CANTIERI STRADALI - PER | MESI
SUCCESSIVI

Delimitazione provvisoria per la protezione di zone di
lavoro in cantieri stradali, realizzata mediante
barriere prefabbricate in PVC tipo New Jersey, adatta
a delimitare le zone di lavoro, costituita da sistema
modulare di elementi prefabbricati in PVC prowvisti di
attacchi per il collegamento in continuo degli
elementi e di fori superiori per [I'eventuale
alloggiamento di recinzioni; delle dimensioni di un
metro di lunghezza. Nel prezzo s'intendono compresi
e compensati gli oneri per il nolo, il carico, lo scarico
ed ogni altro genere di trasporto, gli accessori di
fissaggio, il iempimento con acqua e antigelo oppure
con sabbia e il relativo svuotamento, la manutenzione
periodica, il ritiro afine lavori, il puntuale e scrupoloso
rispetto della normativa vigente in materia
antifortunistica nei cantieri mobili ed in particolare il
D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e quanto altro necessario per
dare I'opera finita a regola d'arte ed in efficienza per
tutta la durata del cantiere. Il prezzo non comprende
la traslazione delle barriere durante I'avanzamento
delle fasi di lavoro. La voce di prezzo comprende
inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per la tutta
la durata del cantiere secondo le vigenti normative in
materia di codice della strada, le prescrizioni
contenute negli elaborati progettuali della sicurezza e
le disposizioni impartite dal Coordinatore della
Sicurezza in fase di Esecuzione, oltre agli eventuali
oneri occorenti per la regolamentazione o le
interruzioni del traffico durante le operazioni
lavorative. Costo mensile, computato in base al
periodo di effettivo utilizzo, oppure, se I'uso & previsto
per tutta la durata del cantiere, senza traslazione delle
barriere, computato in base alle date riportate nei
verbali di consegna e di ultimazione, sottoposti per
accettazione al Coordinatore della Sicurezza in fase di
Esecuzione per quanto di competenza. Per i periodi di
sospensione andra verificato I'effettivo utilizzo di
concerto con il Coordinatore della Sicurezza in fase di
Esecuzione. Posa in opera di barriere tipo New Jersey
in PVC da un metro di lunghezza - per ogni mese o
frazione di mese successivo al primo - valutato a ml
per la deilitazione delle aree di lavoro 43,00 750,00

SOMMANO... m

750,000

32°250,000

750,000 11,25 8°437,50

32°250,000 0,92 29°670,00
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI
DESIGNAZIONE DEI LAVORI u.m.

par.ug. lung. | larg. |H/peso

. IMPORTI
Quantita

unitario TOTALE

13
T01.E51.000

14
T01.F10.000

15
T04.A10.070

TRASLAZIONE PROTEZIONI CANTIERI STRADALI
Traslazione per la protezione di zone di lavoro in
cantieri stradali, realizzata mediante barriere
prefabbricate in PVC tipo New lJersey, adatta a
delimitare le zone di lavoro, costituita da sistema
modulare di elementi prefabbricati in PVC prowvvisti di
attacchi per il collegamento in continuo degli
elementi e di fori superiori per [I'eventuale
alloggiamento di recinzioni; delle dimensioni di un
metro di lunghezza. Nel prezzo s'intendono compresi
e compensati gli oneri per lo spostamento delle
barriere, gli accessori di fissaggio, la manutenzione
periodica, il ritiro a fine lavori, il puntuale e scrupoloso
rispetto della normativa vigente in materia
antifortunistica nei cantieri mobili ed in particolare il
D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e quanto altro necessario per
dare I'opera finita a regola d'arte ed in efficienza per
tutta la durata del cantiere. La voce di prezzo
comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro
per la tutta la durata del cantiere secondo le vigenti
normative in materia di codice della strada, le
prescrizioni contenute negli elaborati progettuali
della sicurezza e le disposizioni impartite dal
Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione,
oltre agli eventuali oneri occorenti per la
regolamentazione o le interruzioni del traffico
durante le operazioni lavorative. Costo computato
per ogni singola traslazione successiva alla posa delle
barriere sulla base di quanto stabilito espressamente
dal Coordinatore della Sicurezza in fase di
Progettazione nel cronoprogramma dei lavori e nel
PSC, o, in itinere di lavoro, a seguito di variante
tecnica in corso d'opera, dal Coordinatore della
Sicurezza in fase di Esecuzione. Traslazione di barriere
tipo New lJersey in PVC da un metro di lunghezza
durante |'avanzamento delle fasi di lavoro

per la deilitazione delle aree di lavoro

SOMMANO... m

LINEA VITA ORIZZONTALE TEMPORANEA

Linea vita temporanea orizzontale Realizzazione di
linea vita temporanea orizzontale per la protezione
contro le cadute dall'alto certificata alla norma EN 795
classe B. Sono compresi: I'uso per la durata delle fasi
di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori; il montaggio; lo smontaggio a
lavoro ultimato; il documento che indichi le
caratteristiche  tecniche, le  istruzioni  per
I'installazione, per l'uso e la manutenzione; lo
smaltimento a fine opera. La linea vita temporanea &
e resta di proprieta dell'impresa. Valutata al metro
per ogni installazione, ancoraggi esclusi.

per la realizzazione delle murature

SOMMANO... m

CARTELLO TRIANGOLARE LATO 60CM - PER IL PRIMO
MESE

Costo di utilizzo per mese o frazione, per la sicurezza
dei lavoratori, di segnale in lamiera metallica da
impiegare all'interno e/o all'esterno del cantiere,
indicante divieti, avvertimenti, prescrizioni ed ancora
segnali di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, di
salvataggio o di soccorso, indicante varie
raffigurazioni previste dalla vigente normativa. Sono
compresi: il carico, lo scarico ed ogni onere di
trasporto, il posizionamento in opera; l'uso per la
durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori; tutte le attivita di

189,990

1°000,000

189,990 8,75 1662,41

1°000,000 1,03 1°030,00
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI
DESIGNAZIONE DEI LAVORI u.m.

par.ug. lung. | larg. |H/peso

. IMPORTI
Quantita

unitario TOTALE

16
T04.A10.080

17
T04.A20.050

18
T04.A20.060

controllo, verifica e manutenzione per tutto il periodo
di utilizzo; I'allontanamento a fine fase lavoro. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo
temporaneo del cartello che & e resta di proprieta
dell'impresa. Cartello di forma triangolare di lato 60
cm., rifrangenza classe Il, per il primo mese o frazione.
segnaletica

SOMMANO... cad

CARTELLO TRIANGOLARE LATO 60CM - PER | MESI
SUCCESSIVI

Costo di utilizzo per mese o frazione, per la sicurezza
dei lavoratori, di segnale in lamiera metallica da
impiegare all'interno e/o all'esterno del cantiere,
indicante divieti, avvertimenti, prescrizioni ed ancora
segnali di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, di
salvataggio o di soccorso, indicante varie
raffigurazioni previste dalla vigente normativa. Sono
compresi: il carico, lo scarico ed ogni onere di
trasporto, il posizionamento in opera; l'uso per la
durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori; tutte le attivita di
controllo, verifica e manutenzione per tutto il periodo
di utilizzo; I'allontanamento a fine fase lavoro. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo
temporaneo del cartello che & e resta di proprieta
dell'impresa. Cartello di forma triangolare di lato 60
cm., rifrangenza classe Il, nel caso di periodi superiori
a 30 giorni, per ogni mese in piu o frazione.
segnaletica *(par.ug.=40*43) 1720,00

SOMMANQO... cad

CARTELLO CIRCOLARE DIAMETRO 60CM - PER IL
PRIMO MESE

Costo di utilizzo per mese o frazione, per la sicurezza
dei lavoratori, di segnale in lamiera metallica da
impiegare all'interno e/o all'esterno del cantiere,
indicante divieti, avvertimenti, prescrizioni ed ancora
segnali di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, di
salvataggio o di soccorso, indicante varie
raffigurazioni previste dalla vigente normativa. Sono
compresi: il carico, lo scarico ed ogni onere di
trasporto, il posizionamento in opera; l'uso per la
durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori; tutte le attivita di
controllo, verifica e manutenzione per tutto il periodo
di utilizzo; l'allontanamento a fine fase lavoro. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo
temporaneo del cartello che € e resta di proprieta
dell'impresa. Cartello di forma circolare di diametro
60 cm., rifrangenza classe Il, per il primo mese o
frazione.

segnaletica

SOMMANO... cad

CARTELLO CIRCOLARE DIAMETRO 60CM - PER | MESI
SUCCESSIVI

Costo di utilizzo per mese o frazione, per la sicurezza
dei lavoratori, di segnale in lamiera metallica da
impiegare all'interno e/o all'esterno del cantiere,
indicante divieti, avvertimenti, prescrizioni ed ancora
segnali di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, di
salvataggio o di soccorso, indicante varie
raffigurazioni previste dalla vigente normativa. Sono
compresi: il carico, lo scarico ed ogni onere di
trasporto, il posizionamento in opera; l'uso per la

20,000

20,000 4,26

1°720,000

1'720,000 1,54

20,000

20,000 6,94

85,20

2°648,80

138,80
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI
DESIGNAZIONE DEI LAVORI u.m.

par.ug. lung. | larg. |H/peso

. IMPORTI
Quantita

unitario TOTALE

19
T04.A30.030

20
T04.A30.040

21
T04.A40.070

durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori; tutte le attivita di
controllo, verifica e manutenzione per tutto il periodo
di utilizzo; l'allontanamento a fine fase lavoro. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo
temporaneo del cartello che & e resta di proprieta
dell'impresa. Cartello di forma circolare di diametro
60 cm., rifrangenza classe Il, nel caso di periodi
superiori a 30 giorni, per ogni mese in pil o frazione.
segnaletica *(par.ug.=20*43) 860,00

SOMMANO... cad

CARTELLO RETTANGOLARE 180x200CM - PER IL
PRIMO MESE

Costo di utilizzo per mese o frazione, per la sicurezza
dei lavoratori, di segnale in lamiera metallica da
impiegare all'interno e/o all'esterno del cantiere,
indicante divieti, avvertimenti, prescrizioni ed ancora
segnali di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, di
salvataggio o di soccorso, indicante varie
raffigurazioni previste dalla vigente normativa. Sono
compresi: il carico, lo scarico ed ogni onere di
trasporto, il posizionamento in opera; l'uso per la
durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori; tutte le attivita di
controllo, verifica e manutenzione per tutto il periodo
di utilizzo; I'allontanamento a fine fase lavoro. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo
temporaneo del cartello che & e resta di proprieta
dell'impresa. Cartello di forma rettangolare di
dimensioni 180x200 cm., rifrangenza classe |, per il
primo mese o frazione.

segnaletica

SOMMANQO... cad

CARTELLO RETTANGOLARE 180x200CM - PER | MESI
SUCCESSIVI

Costo di utilizzo per mese o frazione, per la sicurezza
dei lavoratori, di segnale in lamiera metallica da
impiegare all'interno e/o all'esterno del cantiere,
indicante divieti, avvertimenti, prescrizioni ed ancora
segnali di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, di
salvataggio o di soccorso, indicante varie
raffigurazioni previste dalla vigente normativa. Sono
compresi: il carico, lo scarico ed ogni onere di
trasporto, il posizionamento in opera; l'uso per la
durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori; tutte le attivita di
controllo, verifica e manutenzione per tutto il periodo
di utilizzo; l'allontanamento a fine fase lavoro. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo
temporaneo del cartello che € e resta di proprieta
dell'impresa. Cartello di forma rettangolare di
dimensioni 180x200 cm., rifrangenza classe I, nel caso
di periodi superiori a 30 giorni, per ogni mese in piu o
frazione.

segnaletica *(par.ug.=20*43) 860,00

SOMMANO... cad

SOSTEGNI CARTELLI - PER IL PRIMO MESE

Costo di utilizzo per mese o frazione, per la sicurezza
dei lavoratori, di sostegni e supporti per la posa della
segnaletica con innesto a sezione circolare da mm.48,
da impiegare all'interno e/o all'esterno del cantiere.
Sono compresi: il carico, lo scarico ed ogni onere di
trasporto, il posizionamento in opera; l'uso per la

860,000

860,000 2,60

20,000

20,000 30,65

860,000

860,000 26,29 22°609,40

2'236,00

613,00
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI
DESIGNAZIONE DEI LAVORI u.m.

par.ug. lung. | larg. |H/peso

. IMPORTI
Quantita

unitario TOTALE

22
T04.A40.080

23
T04.A40.090

24
T04.A40.100

durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori; tutte le attivita di
controllo, verifica e manutenzione per tutto il periodo
di utilizzo; l'allontanamento a fine fase lavoro. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo
temporaneo dei sostegni che sono e restano di
proprieta dell'impresa. Cavalletto in profilato di
acciaio, con asta richiudibile, per sostegni mobili, per
il primo mese o frazione.

segnaletica orizzontale

SOMMANO... cad

SOSTEGNI CARTELLI - PER | MESI SUCCESSIVI

Costo di utilizzo per mese o frazione, per la sicurezza
dei lavoratori, di sostegni e supporti per la posa della
segnaletica con innesto a sezione circolare da mm.48,
da impiegare all'interno e/o all'esterno del cantiere.
Sono compresi: il carico, lo scarico ed ogni onere di
trasporto, il posizionamento in opera; l'uso per la
durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori; tutte le attivita di
controllo, verifica e manutenzione per tutto il periodo
di utilizzo; I'allontanamento a fine fase lavoro. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo
temporaneo dei sostegni che sono e restano di
proprieta dell'impresa. Cavalletto in profilato di
acciaio, con asta richiudibile, per sostegni mobili, nel
caso di periodi superiori a 30 giorni, per ogni mese in
piu o frazione.

segnaletica orizzontale *(par.ug.=60*43) 2580,00

SOMMANQO... cad

SACCHETTI DI ZAVORRA PER SOSTEGNO CARTELLI -
PER IL PRIMO MESE

Costo di utilizzo per mese o frazione, per la sicurezza
dei lavoratori, di sostegni e supporti per la posa della
segnaletica con innesto a sezione circolare da mm.48,
da impiegare all'interno e/o all'esterno del cantiere.
Sono compresi: il carico, lo scarico ed ogni onere di
trasporto, il posizionamento in opera; l'uso per la
durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori; tutte le attivita di
controllo, verifica e manutenzione per tutto il periodo
di utilizzo; l'allontanamento a fine fase lavoro. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo
temporaneo dei sostegni che sono e restano di
proprieta dell'impresa. Sacchetto di zavorra per
stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi per pali,
sostegni) in PVC di colore arancio, dimensioni 60x40
cm. riempito con graniglia di peso kg. 13, per il primo
mese o frazione.

segnaletica orizzontale

SOMMANQO... cad

SACCHETTI DI ZAVORRA PER SOSTEGNO CARTELLI -
PER | MESI SUCCESSIVI

Costo di utilizzo per mese o frazione, per la sicurezza
dei lavoratori, di sostegni e supporti per la posa della
segnaletica con innesto a sezione circolare da mm.48,
da impiegare all'interno e/o all'esterno del cantiere.
Sono compresi: il carico, lo scarico ed ogni onere di
trasporto, il posizionamento in opera; l'uso per la
durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori; tutte le attivita di
controllo, verifica e manutenzione per tutto il periodo
di utilizzo; l'allontanamento a fine fase lavoro. E'

60,000

60,000 6,26

2°580,000

2°580,000 3,55

40,000

40,000 3,63

375,60

9159,00

145,20
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - SICUREZZA

Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI
DESIGNAZIONE DEI LAVORI u.m.

par.ug. lung. | larg. |H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

25
T04.A70.001

inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo

temporaneo dei sostegni che sono e restano di

proprieta dell'impresa. Sacchetto di zavorra per

stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi per pali,

sostegni) in PVC di colore arancio, dimensioni 60x40

cm. riempito con graniglia di peso kg. 13, nel caso di

periodi superiori a 30 giorni, per ogni mese in pil o

frazione.

segnaletica orizzontale *(par.ug.=40*43) 1720,00

SOMMANQO... cad

ILLUMINAZIONE MOBILE PER RECINZIONI E BARRIERE

Illuminazione mobile di recinzioni, barriere o di

segnali, con lampade a led di colore giallo o rosso,

anche ad intermittenza, alimentate a batteria. Sono

compresi: il posizionamento in opera, tutte le attivita

di controllo, verifica e manutenzione per tutto il

periodo di utilizzo e la rimozione a fine fase lavoro. E'

inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo

temporaneo. Nolo per ogni mese o frazione

da porre sulle recinzioni *(par.ug.=20*43) 860,00

SOMMANQO... | cad*mese

TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA  (SpCat 1) euro | \ \

10,000

17720,000

1°720,000

8°600,000

8°600,000

0,92 1'582,40

1,46 12°556,00

208°612,80
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